

Kołbaskowo, dn. 14.10.2016 r.

ZP.271.11.2016.AS

Zmiana nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na budowę przedszkola publicznego w Przecławiu, Gmina Kołbaskowo

Na stronie 6 SIWZ rozdział V w punkcie 1 lit. a zmieniony zapis brzmi:

a) kierownik budowy posiadający:

- co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub robót,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- doświadczenie w kierowaniu budową co najmniej 2 budynków użyteczności publicznej lub usługowych o kubaturze powyżej 12.000 m³, (jak w punkcie 1),

Na stronie 15 SIWZ rozdział VII w punkcie 1 zmieniony zapis brzmi:

1. *Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 255 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy, ale nie krótszy niż 180 dni kalendarzowych. Wykonawca w formularzu oferty powinien podać termin realizacji określony w dniach kalendarzowych. Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.*

i odpowiednio na stronie 21 rozdział XII zmieniony zostaje fragment:

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 255 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji krótszy niż 180 dni kalendarzowe od dnia przekazania placu budowy, do oceny ofert w kryterium „termin realizacji” zostanie przyjęty termin 180-dniowy, czyli minimalny zgodny z możliwościami i żądaniem zamawiającego zawartym w siwz.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Z up. WOJTA

Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy