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	Opis przedmiotu zamówienia
	


Wykonanie prac projektowych dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.


Załącznik nr 1

Wykaz opracowań 

oraz 

Wytyczne do sporządzania opracowań projektowych.

1. Wytyczne do SPORZĄDZENIA opracowań projektowych.

1.1  Zakres opracowań projektowych.

Dla zakresu inwestycji ujętej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Projektant wykona niżej wymienione opracowania i uzyska decyzje, w tym:

Etap I 

1. Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Etap II 

1. Uzyskanie decyzji opinii i uzgodnień.

2. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z obowiązującą
ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 z późniejszymi zmianami.

3. Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego zgodnie z wymaganiami obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami.

4. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Etap III 

1. Opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego.  

2. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

3. Opracowanie kosztorysu ofertowego. 

4. Opracowanie specyfikacji technicznej i kosztorysów ofertowych – tabel elementów rozliczeniowych.
1.2  Ogólne wymagania dla Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie 
z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane oraz ustawa 
o samorządzie zawodowym.

Obiekt należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszystkie aktualne ustawy, rozporządzenia i inne przepisy związane ze zleceniem.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność kosztu i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do przygotowania Projektu i do uzyskania pozwolenia na budowę.

1.3  Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych.

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych.  

2 MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ

2.1  Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych

2.1.1 Materiały do badań i prac projektowych

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm 
i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

2.1.2 Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) oraz analizę stanu istniejącego. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań oraz metody obliczeń 
i oprogramowanie komputerowe przy pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 
i urządzeń

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

3 SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

Zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· Część opisowa będzie pisana na komputerze,

· Jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· Ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

· Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

· Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe 
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Ponadto wymaga się aby:

· Części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z ms word,

· Obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel;

4 wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

4.1 Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań, ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie 
z trybu odwoławczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi w czasie  nie dłuższym,  niż  14 dni, po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.

4.2 Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych.

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem.

4.2.1 Mapa do celów projektowych.

Wykonawca wykona mapy do celów projektowych.   

4.2.2 Badania geologiczne. 

Wykonawca wykona badania geologiczne. Wykonawca określi ilość punktów dla każdego obiektu oraz opracuje siatkę wierceń dla badań geologicznych. 

Projektant przekaże opracowanie w wersji papierowej. Opracowanie to winno zostać wykonane przez uprawnione osoby oraz zatwierdzone przez projektanta.

4.2.3 Obiekty do rozbiórki - w 1 egz. w wersji papierowej +1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

Wykonawca określi (na podstawie własnej oceny i koncepcji) obiekty do rozbiórki, dla których sporządzi projekt rozbiórki wraz z kosztorysem i przedmiarem robót. W przypadku zakwalifikowania obiektów do dalszego użytkowania uwzględni je w opracowaniach projektowych. Projekty rozbiórek należy wykonać w skali 1:50 lub 1:100. 

4.2.4 Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków – 2 egz. wersji papierowej +1 egzemplarz wersji elektronicznej.

Wykonawca przedstawi koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przecławiu w terminie 60 dni od podpisania Umowy celem akceptacji Zamawiającego. Koncepcja ma określić rozwiązanie: technologiczne, przestrzenne, funkcjonalne, konstrukcyjne i instalacyjne. Koncepcja powinna zawierać:

- opis konstrukcji i wykończenia obiektów wraz z podaniem zastosowanych materiałów, 
- zagospodarowanie terenu uwzględniające istniejące i projektowane obiekty,
- szacunkowy całkowity koszt inwestycji,
- czas realizacji inwestycji.

4.2.5 Uzyskanie decyzji opinii i uzgodnień.

Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień z instytucjami i dostawcami mediów, 
w tym ZUD.

4.2.6 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wykonawca w ciągu 14 dni od zatwierdzenia koncepcji złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Wykonawca przygotuje i wystąpi w imieniu Zamawiającego z odpowiednim wnioskiem wraz z załącznikami, w tym Raportem oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany). Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie odpowiedniej decyzji i w razie potrzeby niezwłocznie usunie z wniosku wszelkie błędy oraz przygotuje wszelkie niezbędne wyjaśnienia do chwili uzyskania odpowiedniej decyzji lub uzasadnionej odmowy wydania zgody z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem decyzji ponosi Wykonawca.

4.2.7 Raport oddziaływania na środowisko – 2 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

Wykonawca opracuje raport oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji dla etapu uzyskania pozwolenia na budowę. Raport będzie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Raport podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

4.2.8  Projekt budowlany – 5 egz. wersji papierowych + 1 wersja elektroniczna.

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone 
w ustawie prawo budowlane w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu [1.1] 
i w warunkach technicznych.

Opracowanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt budowlany powinien zawierać: 

- teczka uzgodnień i akt prawnych,

- projekt zagospodarowania terenu,


- projekt architektoniczno-budowlany obiektów,

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt technologii,

- projekt instalacji elektrycznych i AKPiA.

	
Projekty budowlane w wersji roboczej, w zakresie technologii wykonania robót budowlanych oraz technologii oczyszczalni podlega uzgodnieniu z Zamawiającym przed złożeniem gotowego projektu. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia projekt budowlany najpóźniej 14 dni przed terminem złożenia dokumentacji do pozwolenia na budowę.




Część rysunkowa - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 i 10 rozporządzenia [1.1].

Wersję elektroniczną sporządzić w formacie „pdf” i „dwg”. 

Wszystkie materiały i urządzenia opisać za pomocą parametrów technicznych.

4.2.9 Uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na budowę. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. Koszty uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ponosi Wykonawca.

Wykonawca przygotuje i wystąpi w imieniu Zamawiającego z odpowiednim wnioskiem. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie odpowiedniej decyzji i w razie potrzeby niezwłocznie usunie z wniosku wszelkie błędy oraz przygotuje wszelkie niezbędne wyjaśnienia do chwili uzyskania odpowiedniej decyzji lub uzasadnionej odmowy wydania zgody z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem decyzji ponosi Wykonawca.

4.2.10  Projekt wykonawczy – 5 egz. wersji papierowych + 1 egz. wersja elektroniczna.

Projekt wykonawczy powinien zawierać: 

1. Plan Zagospodarowania Terenu obejmujący: 

- Opis techniczny wszystkich obiektów, technologii z podaniem parametrów.

- Plan sytuacyjny. 

- Plansze koordynacyjną. 

- Schemat technologiczny.

2. Projekt zagospodarowania terenu obejmujący: 

· Projekt ukształtowania terenu – wykonany w oparciu o siatkę współrzędnych co 10 m. Charakterystyczne przekroje terenu. Bilans robót ziemnych. W bilansie robót ziemnych uwzględnić roboty ziemne dla poszczególnych obiektów.

· Drogi dojazdowe.

· Drogi wewnątrzobiektowe.

· Place manewrowe.

· Zieleń.

· Ogrodzenie.

· Inne elementy. 

1. Projekty architektoniczno – konstrukcyjne wszystkich obiektów.

2. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

3. Projekt wykonawczy technologii.

4. Projekt wykonawczy instalacji automatyki i sterowania.

5. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

6. Projekt rozruchu oczyszczalni ścieków.

7. Projekt organizacji robót, uwzględniający rozbudowę i przebudowę oczyszczalni bez wy   łączenia jej z eksploatacji.

10. Projekt monitorowania wpływu obiektu na środowisko. 

Wykonawca opracuje: 

· architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne rysunki robocze dla wszystkich obiektów we wszystkich branżach jako podstawa do zgodnego z projektem budowlanym wykonania robót;

· projekt rozruchu oczyszczalni zawierający standardowe fazy czynności rozruchowych;

· projekt uzupełniającego wyposażenia zakładu (poza wyposażeniem technologicznym zawartym w Projekcie – branża technologiczna).

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty (obiektem jest każdy element projektowy):

1. Część opisowa i obliczeniowa;

2. Wszystkie uzgodnienia i warunki uzyskane na etapie realizacji projektu, w tym również uzgodnienia z właścicielami urządzeń obcych;

3. Inwentaryzacja obiektu, która stanowić będzie podstawę wyceny rozbiórki i robót zabezpieczających 

4. Projekty branżowe 

5. Projekt robót rozbiórkowych – w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
6. Rysunki wykonawcze dla obiektów inżynierskich

· przekroje podłużne i poprzeczne (1:50 – 1:100)

· rysunki rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych
· szkic tyczenia oraz określenia przez geodetę współrzędnych punktów osiowych (x, y, z) w nawiązaniu do reperów państwowych

· plan orientacyjny ze wskazaniem reperów
· wyznaczenie terenu budowy z uzgodnieniami z właścicielami zajętego terenu
 Dla urządzenia ochrony środowiska

· plan sytuacyjny z czytelnym zaznaczeniem drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, a w przypadku planu nasadzeń z określeniem gatunku odmiany oraz miejsca nasadzenia. Na planach sytuacyjnych należy wyodrębnić kolorem granice działek, z których konieczne jest usunięcie drzew i krzewów oraz ich numery. 

· Zamawiający wystąpi z wnioskiem i uzyska zgodę na ewentualną wycinkę drzew i krzewów.

Część rysunkowa - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 i 10 rozporządzenia [1.1].

Wersję elektroniczną sporządzić w formacie „pdf” i „dwg”. 

Wszystkie materiały i urządzenia opisać za pomocą parametrów technicznych;
4.2.11  Specyfikacja techniczna – 1 egzemplarz + 1 wersja elektroniczna

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

Wykonawca opracuje Specyfikację Techniczną (ST) dla planowanej inwestycji. 
Poszczególne pozycje ST będą miały swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w kosztorysie inwestorskim. ST będzie zawierała zakres prac do wykonania, metodę ich wykonania, wymagania dotyczące jakości materiałów, parametry materiałów, urządzeń i maszyn, wymagania dotyczące jakości robót, sposób prowadzenia obmiaru i odbioru robót oraz podstawę płatności za poszczególne roboty.

ST odnosić się muszą do wszystkich robót ujętych w projekcie. Szczegółowość opisów musi zapewnić możliwość prawidłowej wyceny robót przez Wykonawcę robót. ST będą stanowiły jednocześnie opis do Projektu Wykonawczego.

Specyfikacje Techniczne podlegają w czasie opracowania uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.2.12 Kosztorys inwestorski/ofertowy – 1 egzemplarz w wersji papierowej + 1 wersja elektroniczna i przedmiary robót – 3 egzemplarze w wersji papierowej+ 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

Przedmiar robót z podziałem na zadania, przez który należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
z podaniem wyliczenia i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.

Kosztorys inwestorski z podziałem na zadania, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

Kosztorys inwestorski należy sporządzić w oparciu o projekt wykonawczy, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót należy wykonać jako odrębne opracowania dla poszczególnych branż.

Kosztorys inwestorski powinien zawierać:

1. Wstęp:

· opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen),

· założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym).

2. Przedmiar robót.

3. Kosztorys inwestorski.

4. Przedmiar robót powinien być sporządzony w następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, nr pozycji z dokumentacji projektowej dla której przedmiarowany jest element, numer elementu przedmiarowanego, opis i wyliczenie elementu przedmiarowanego, jednostka miary, ilość jednostek, razem.

5. Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w następującym układzie: 


Lp. elementu kosztorysowego, opis robót, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena łączna netto.

6. Zbiorcze zestawienie kosztów obejmujące koszty poniesione przez Zamawiającego, wszystkie koszty do poniesienia w czasie budowy, uruchomienia zakładu oraz pierwszego wyposażenia. 

7. Podstawa wyceny kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów powinna odnosić się do zapisów Specyfikacji Technicznych

Kosztorys ofertowy należy sporządzić wg wzoru:  

	Lp.
	Nr ST
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	(PLN)
	(PLN)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	


Uwaga.

Kosztorys inwestorski, przedmiary robót sporządzić w formacie „pdf”

Kosztorys ofertowy sporządzić w arkuszu programu Microsoft Excel.

5. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

5.1  Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego

5.1.1.Narady 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad 
z Wykonawcą.

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:

1) Rada Projektu (ZOPI) - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

· prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,

· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy).

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w razie wystąpienia problemów 
w projektowaniu przy rozstrzygnięciu których niezbędny jest udział Zamawiającego.

2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. 


Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy czas na dokonanie uzgodnień. Wykonawcza uwzględni ten czas w procesie projektowania. 

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca dla Innych narad oraz Zamawiający dla Rad projektu.

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu.

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

5.2  Nadzór Autorski

5.2.1 Nadzór Autorski 

Nadzór autorski może zostać zlecony na podstawie odrębnej umowy.

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania robót z wymaganiami projektu technicznego i wykonawczego wykonywany minimum raz w miesiącu na terenie budowy.

Potwierdzenie wizyty poprzez wpis do dziennika budowy.

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do:

1. Uczestnictwa w naradach technicznych po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego,

2. Uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,

3. Udziału w próbach instalacji i rozruchach mechanicznych i technologicznych,

4. Sporządzenia dokumentacji uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji.

Realizację zadań przewiduje się od 2011 r.
5.3  Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych ponosi Wykonawca.

5.4  Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

a) notatki i protokoły z narad,

b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową.  

Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie zestawienia wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych.

7. odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

7.1 Rodzaje odbiorów opracowań projektowych.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu.

7.2 Odbiór ostateczny. 

7.2.1 Zasady odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pkt. 7.2.2 sporządzonych dla:

· opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie oraz w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.

7.2.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy.

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

· kompletne opracowania projektowe,

· oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

· protokół zdawczo-odbiorczy, 

· protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych, 

· dokumenty projektu (wg pkt. 5.4),

· materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

7.3  Przedmiot odbiorów


Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt. 5 dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilościach egzemplarzy podanych w pkt 4

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia 
w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

8. przepisy związane

8.1  Przepisy prawne.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133.

[1.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. z dnia 8.06.2004r. Nr 130, poz. 1389.

[1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839.

[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133.

[1.5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

[1.6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 ze zmianami.

[2]  Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1058.).  

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Tekst jednolity: Dz. U. 
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, 
w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 983.

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie projektów prac geologicznych. Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777.

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1673.

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity: Dz. U. 
z 2006 r. Nr 129 poz.902; z późniejszymi zmianami.

[5]  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227.

[6] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami.

[7] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity: 
Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późniejszymi zmianami.

[8] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami.
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