

Kołbaskowo, dn. 26.05.2010 r.

ZP 341/15/10

Odpowiedź na zapytanie

do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Kołbaskowo Nr 87 działki Nr ew. gr. 70/1, 176/2, 177/1 gmina Kołbaskowo

W dniu 24 maja br. Wpłynęły zapytania następującej treści:

Pyt. Nr 1:

Jaki sposób ogrzewania budynku powinien przyjąć projektant?

Odp.: kotłownia gazowa

Pyt. Nr 2:

Czy Zamawiający może zmienić termin wykonania przedmiotu zamówienia mając na uwadze w szczególności termin uzyskania warunków technicznych? Oznacza to, że warunki techniczne mogą zostać wydane nawet w sierpniu 2010 roku, co uniemożliwia uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 15.09.2010 r. Termin administracyjny na rozpatrzenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę to około 60 dni.

Odp.: tak. Zgodnie z zapisem w rozdziale XIII SIWZ pkt. 4.

Pyt. Nr 3:

Czy Zamawiający może zmienić termin wykonania prac i wyznaczyć go od dnia podpisania umowy z Wykonawcą? W obecnej chwili żaden z projektantów nie jest w stanie określić realnie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, gdyż nie sposób określić termin podpisania umowy, a tym samym rozpoczęcia prac projektowych.

Odp.: nie. Wyznaczony termin wykonania zamówienia uwzględnia terminy wynikające z procedury zamówienia publicznego. W przypadku konieczności zmiany terminu wykonania umowy stosuje się zapis rozdziału XIII pkt 4 SIWZ.

Z up. WOJTA
William Łaszczyński
William Łaszczyński
Sekretarz Gminy