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1) e,
D) e

zwanym dalej ,, WYKONAWCA?”,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty w przetargu
nieograniczonym, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajagcy zleca, a  Wykonawca przyjmuje do  wykonania zadanie
pn. ,,Zaprojektowanie 1 wykonanie budowy $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku
Przectaw — Kotbaskowo — Rosowek”

2. Szczegotowy zakres zamoOwienia, sposob realizacji oraz warunki wykonania przedmiotu
zamoOwienia okresla:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

2) Szczegotowy Opis materialowo — techniczny;

3) Warunki wykonania 1 odbioru Dokumentacji Technicznej oraz robdt
budowlanych;

4) Wszystkie postanowienia zawarte w Specyfikacji  Istotnych Warunkow
Zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy osobiscie zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:
1) niniejszej umowie,



2) ofercie Wykonawcy,
3) Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamoéwienia.

§2
TERMINY REALIZACJI

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy w nastgpujacych terminach:

D

2)

3)

opracowanie ,,koncepcji”’ - rozwigzanie projektowego ciggu pieszo rowerowego wraz
z miejscami odpoczynku 1 przedtozenie jej Zamawiajagcemu w terminie: 21 dni od
dnia podpisania umowy;

wykonanie Dokumentacji Technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe —
w ciagu 3 miesiecy od zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcji rozwigzania
projektowego ciggu pieszo jezdnego wraz z miejscami odpoczynku;

zakonczenie rob6t: w terminie do 15.02.2015 r., z tym ze Wykonawca zobowigzuje
si¢ zakonczy¢ roboty bitumiczne i oznakowanie poziome w terminie do 15.10.2014 r.

§3
UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO

1. Przedstawiciel Zamawiajacego — Waldemar Trusewicz.
2. Ustanowiony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci:

ktory dziata w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.

3. Ustanowiony przez Wykonawcg:

1)
2)

Kierownik Budowy — ...
Projektant — ...... ...

4. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze
nastapi¢ w formie jednostronnego o$§wiadczenia woli przez Zamawiajgcego 1 nie stanowi

Zmiany niniejszej uUmowy.

§ 4
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy przyjmuje na siebie obowigzki szczegdtowe:

1.1

1.2.

1.3.

. Zamawiajacy najdalej w ciggu 14 dni od dnia otrzymania koncepcji rozwigzania

projektowego ciggu pieszo rowerowego wraz z miejscami odpoczynku, zaakceptuje
je badz zglosi ewentualne uwagi.

Zamawiajacy najdalej w ciaggu 14 dni od dnia otrzymania Dokumentacji Projektowej
dotyczacej ciagu pieszo rowerowego wraz z miejscami odpoczynku, zaakceptuje ja
badz zglosi ewentualne uwagi.

Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okre§lonych w § 6 niniejsze]
umowy.



1.4. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

1.5. Udzielanie wykonawcy niezbednych petnomocnictw.
1.6. Wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze.

1.7. Terminowy odbior robot.

1.8. Terminowa zaptata faktur.

Obowiazki Wykonawcy:

2.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania koncepcji rozwigzania projektowego
ciggu pieszo rowerowego wraz z miejscami odpoczynku 1 przedtozenia jej
Zamawiajacemu w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. Po zaakceptowaniu
koncepcji przez Zamawiajacego, Wykonawca przystagpi do opracowania
dokumentacji projektowej (projekt budowlany z elementami wykonawczymi) na
przedmiotowe zadanie.

2.2. Wykonawca musi uzyska¢ wszelkie niezbedne warunki techniczne, przytaczeniowe,
opinie i zezwolenia oraz pozwolenie na budow¢ i w_ciagu 3 miesigcy od
zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcji rozwigzania projektowego ciagu
pieszo jezdnego wraz z miejscami odpoczynku, uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne
jesli bedzie wymagane, decyzje zezwalajaca na usuniecie drzew, zatwierdzenie stalej

1 tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca musi wykona¢ wtornik geodezyjny w
zakresie niezbednym do przedtozenia opracowania dokumentacji budowlanej wraz z
mapg stanu wladania oraz wypisem z rejestru gruntow. Wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem Dokumentacji Projektowej Wykonawca ujmie w ceng oferty.

2.3. Koszt uzyskania wszystkich opinii, pozwolen, decyzji i uzgodnien, ktérych dotyczy
przedmiot zamowienia ponosi Wykonawca.

2.4. Dokumentacje projektowa o ktorej mowa w pkt. 2.2. Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu w wersji papierowej, w ilosci 6 egz. oraz w 2 egzemplarzach
w wersji elektronicznej w postaci pliku zapisanego na nosniku CD-R zbior
w formacie edytowalnym typu doc. dwg. i PDF lub rownowazne (oraz rysunki
techniczne w formacie dwg.). Niezgodnosci pomiedzy zapisem elektronicznym
a formg pisemng bgda rozstrzygane w ten sposob, ze oryginat opracowania stanowi
forma pisemna.

2.5. Opracowanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot, w zakresie niezbednym do kontroli wykonania oraz odbioru robot.

2.6. Wykonawca odpowiada za prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych
zrealizacja przedmiotu umowy, zgodnie ze Szczegdélowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robo6t oraz z aktualnie obowigzujacymi
normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujacymi przepisami.

2.7. Wykonawca musi zakonczy¢ roboty bitumiczne i oznakowanie poziome w terminie
do 15.10.2014 r.

2.8. Po wprowadzeniu na budowe, Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest:

a) zapewni¢ staty i wykwalifikowany Personel, materiaty, urzadzenia niezb¢dne do
wykonania i utrzymania robdt w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢
1 terminowo$¢ prac, przedtozy¢ Zamawiajacemu wymagane przepisami
oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,



2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

b) po zakonczeniu robot usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp.,
oraz pozostawi¢ caly Teren Budowy i1 jego otoczenie w stanie czystym
1 nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania,

c) wykona¢ odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze dokona¢ prob niszczacych
wykonanych robot (odkucia, wycinki itp.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane przy uzyciu materialow,
wyrobow zgodnych ze Szczegdélowym opisem przedmiotu zamoéwienia i PFU.
Zmiany w tym zakresie wymagaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z materiatow wiasnych (zakupionych
przez siebie).
Zglaszanie do odbioru poszczego6lnych etapéw robot w tym robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez
Zamawiajacego, badZ ustanowionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przedstawianie Zamawiajacemu, badZz ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego przed wbudowaniem materiatow odpowiednich dokumentow
potwierdzajacych ich jako$¢ 1 dopuszczenie do stosowania tj. certyfikatow ,,na znak
bezpieczenstwa", certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci, atestow,
Swiadectw pochodzenia itp.
Wykona¢  przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa i wiedzg budowlana.
Dostarczy¢ i zamontowaé wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z oferta i dokumentacja projektowa.
Na dzien odbioru dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza dotyczaca wykonanego
zakresu robot.
Zabezpieczy¢ budowe przed kradzieza 1 dewastacjga oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu.
Zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe ubezpieczenia robdt z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na kwotge 1.000.000 zi;
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wilasciwe
polisy.
Prawidlowe prowadzenie dziennika budowy 1 dokumentacji budowlanej, tj.
kompletowanie w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich jak: atesty
wraz z deklaracjami zgodnos$ci, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i1 prob, oraz
protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy 1 instalacji
podlegajacych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne.

Dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz

utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a takze

niezwtoczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
urobku, gruzu, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,



a po zakonczeniu rob6t na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy
wraz z zapleczem budowy bedacym wiasnoscia Wykonawcy.

2.19. Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
atakze o robotach, ktére ze wzgledow technicznych nie mogg by¢ wykonane;
informacja ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajacego.

§5
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot zamowienia przy udziale podwykonawcow,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
o tre$ci zgodnej z projektami przedtozonymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego,
na warunkach nizej okreslonych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robot powierzonego podwykonawcy.

4) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujacych przedmiot
zamoOwienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez wykonawce za
wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby
przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy
przez zamawiajacego (za zakres zlecony podwykonawcy).

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych
przez swoich podwykonawcoéw Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg przedktadac
zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;



3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.

8. Wykonawca do kazdej skladanej faktury zobowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenie
0 wylacznym wykonywaniu robdt sitami wlasnymi lub informacj¢ o podwykonawcach,
ktorych roboty zostaly objete skladang fakturg wraz z wartoscig tych robdt. Przy
sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ o$wiadczenia swoich
podwykonawcow 1 ich dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu zobowigzan
finansowych za wykonane roboty, objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajacy ma
prawo zatrzymac platno$¢ faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia powyzszych
oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Do faktury koncowej
Wykonawca sklada oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw 1 dalszych jego
podwykonawcow, o catkowitym uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajacych
z wykonanych robo6t dla niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki
ewentualnego zatrzymania platnosci przez Zamawiajacego, z powodu nie dotgczenia do
faktury w/w o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

9. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Termin
zglaszania uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do wykonawcy.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.11, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty Iub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury -

w catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek
ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja
odsetki z tytutu opoznienia w zaptacie.

15. Inne zasady zawierania umow o podwykonawstwo:

1) Termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od

6



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespelniajagce wymagan okresSlonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w art. 143b
ust. 2 Pzp,

niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem

kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 2,

niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje

Umowy przez zamawiajacego,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem

kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% (jednak nie wigkszej niz 50 000

zt) warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa

w pkt 7, jest dluzszy niz okreslony w ust. 15 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym

wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaptate kary umownej,

przepisy pkt 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

16. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie, nie
pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wykaz swoich zobowigzan wraz
z terminami ptatno$ci wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich
rzecz platnosci z tytutu realizacji prac objetych Umowa. W razie nie przedstawienia przez
Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé platno$¢ faktur
Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

17. Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien

zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejScia na teren



budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

§6
ODBIORY

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy
zgodny ze Szczegdélowym opisem materiatowo — technicznym (SOMT) 1 Programem
Funkcjonalno Uzytkowym (PFU), z tym, ze SOMPT jest doprecyzowaniem
1 uszczegdlowieniem opisu przedmiotu zamoéwienia okreslonego w PFU.

2. Odbidr dokumentacji projektowe;j

2.1. Prace projektowe stanowigce przedmiot odbioru powinny by¢ zaopatrzone
w wykaz opracowan oraz w klauzule o kompletnosci. Klauzula o kompletnosci
zawiera o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, SST, przepisami
techniczno Budowlanymi, Normami i wytycznymi w tym zakresie. Wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, o ktdrym mowa wyzej
stanowig integralng czg¢s$¢ przedmiotu odbioru dokumentacji projektowe;.

2.2. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania prac projektowych, powiadomi
Wykonawce o przyjeciu prac projektowych lub zglosi ewentualne uwagi.

2.3. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi uwag, Strony podpisza protokét odbioru
czesciowego, ktory stanowi podstawe do wystawiania faktury czesciowej za
wykonanie danego rodzaju ustug;

2.4. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do przekazanych prac
w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, prace projektowe beda uwazane za

przyjete/zatwierdzone przez Zamawiajacego.

2.5. Wykonawca zweryfikuje/dokona poprawek, usunie wady w ztozonych pracach
w ciggu 7 dni od daty otrzymania uwag.

2.6. Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ wady 1 ponies¢ koszty poprawek i1 uzupelnien
we wszystkich przygotowaniach 1 opracowanych przez siebie pracach w ramach
wynagrodzenia.

3.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

3.1. Gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek zglosi¢ na piSmie Zamawiajagcemu przed ich zakryciem,
z 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.2. Osoba upowazniona przez Zamawiajacego dokonuje odbioru zgloszonych robot
wskazanych w ust. 1 w terminie 3 dni roboczych od ich zgloszenia przez
Wykonawce do odbioru i w przypadku stwierdzenia ich prawidtowego wykonania
zezwala na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce, Zamawiajacy nie podejmie czynno$ci odbiorowych w wyznaczonym
terminie, przy rownoczesnym braku zastrzezen odno$nie zgloszonych robot, roboty
zanikajace lub ulegajace zakryciu uwaza si¢ za odebrane. W przypadku



3.3.

stwierdzenia wad i usterek robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, stosuje si¢
odpowiednio zapisy § 7 niniejszej umowy.

W razie zakrycia robdt bez zezwolenia lub odbioru przez osobg¢ upowazniong
przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
czynno$ci umozliwiajace zbadanie robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

4. QOdbiory czedciowe

4.1.

4.2.

Beda dokonywane po wykonaniu robot budowlanych 1 wyposazeniu obiektu:

* po zakonczeniu robdt na odcinku nr I (od m. Przectaw w okolicach
skrzyzowania drogi krajowej nr 13 z drogg Kuréw — Przectaw do miejscowosci
Kotbaskowo w rejonie wiaduktu nad autostrada A-6)

* po zakonczeniu rob6t na odcinku nr II (przej$cie przez m. Kotbaskowo na
odcinku od wiaduktu nad autostradg A-6, do potudniowego kranca
m. Kotbaskowo w rejonie drogi gruntowej prowadzacej do cmentarza)

* po zakonczeniu robot na odcinku nr III (od potudniowego kranca
m. Kotbaskowo w rejonie drogi gruntowej prowadzacej do cmentarza do
m. Roséwek przy wjezdzie na Tor Motocrosowy)

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi uwag, Strony podpisza protokét odbioru

czg$ciowego, ktéry stanowi podstawe do wystawiania faktury czg$ciowej za

wykonanie danego rodzaju robdt;

5. Qdbioér kohcowy robdt

5.1.

5.2

5.3.

54.

5.5.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru koncowego Robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy, ktéra dokona oceny ilosciowej 1 jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania z SST.

Odbior koncowy calosci przedmiotu umowy zostanie dokonany przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od zgloszenia przez Wykonawce na piSmie
gotowosci do odbioru.

Przystapienie do odbioru koncowego uzaleznione bedzie od przedstawionych przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotéw badan,
pomiarow 1 atestow.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej
wymienionych czynno$ci odbiorowych, jest sporzadzenie Protokotu z Odbioru
koncowego robot.

Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy
nie zostal wykonany zgodnie z zapisami § 6 ust. | Zamawiajagcy ma prawo do
odstgpienia od odbioru. W wyniku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany dokonczy¢ wykonanie przedmiotu zamdowienia i zglosi¢ zakonczenie
powtornie zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5 niniejszego paragrafu.



§7
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji oraz rgkojmi,

na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady oraz gwarancji na calo$¢

przedmiotu zamédwienia na okres 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego robot

1 podpisania protokotu odbioru. W ramach gwarancji i r¢kojmi wykonawca usunie

nieodplatnie wszelkie wady 1 usterki przedmiotu umowy w terminie 10 dni od

powiadomienia przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu przez Wykonawce robdt objetych niniejszym zamowieniem, w przypadku

checi wykonania przylaczy infrastrukturalnych lub naprawy sieci przez ,,0soby trzecie",

Wykonawca zostanie zwolniony z udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na odcinku,

na ktorym prace te beda wykonywane. Na takim obszarze, gwarancja bedzie

obowigzywac Inwestora lub Wykonawce tych prac.

W  okresie gwarancji Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce

o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciggu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast

Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym stosownym

protokotem.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia,

a umozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub

powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Strony ustalajg 1z Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu tytutem zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy 10% ceny ofertowej wskazanej w § 8 ust. 1, tj. kwote

......................... (stownie: ...................ooieienn.L ... ZiOtyCh).

. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% warto$ci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

§8
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalaja Zze =za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie  ryczaltowe  zgodnie ze  zlozong oferta w  wysokosci
wozb (stownie: o zt) brutto

obejmujace wszelkle koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Na powyzsza kwote sktada si¢ cena za:
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1) opracowanie dokumentacji projektowej za cen¢ ryczaltowa w wysokos$ci

zb (stownie: ..o, zh)
brutto,

2) wykonanie robot budowlanych wraz z pelieniem nadzoru autorskiego za ceng
ryczattowa A4 wysokosci 7t
(STOWNIE: oo, z}) brutto.

Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej] umowy na osoby trzecie jest
mozliwe tylko za zgoda Zamawiajacego udzielong na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

§9
WARUNKI PLATNOSCI

Zamawiajacy ustala nastgpujace elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i odbiorze
ktorych, beda dokonywane ptatnosci:
1) dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji i pozwolef;
2) roboty budowlane i wyposazenie obiektow:
a) po zakonczeniu robo6t na odcinku nr I (od m. Przectaw w okolicach skrzyzowania
drogi krajowej nr 13 z droga Kuréw — Przectaw do miejscowosci Kotbaskowo
w rejonie wiaduktu nad autostradg A-6);
b) po zakonczeniu robot na odcinku nr II (przejscie przez m. Kotbaskowo na
odcinku od wiaduktu nad autostrada A-6, do poludniowego kranca
m. Kotbaskowo w rejonie drogi gruntowej prowadzacej do cmentarza);
¢) po zakonczeniu rob6t na odcinku nr III (od potudniowego kranca m. Kotbaskowo
w rejonie drogi gruntowej prowadzacej do cmentarza do m. Rosowek przy
wjezdzie na Tor Motocrosowy).
Rozliczenie wykonanych robot nastgpowaé bedzie fakturami czg¢séciowymi za wykonane
elementy robot wymienione w § 9 ust. 1. Zamawiajacy pozostawi kwote stanowigca
rownowarto$¢ 5 % kazdego z elementow wymienionych w § 9 ust. 1 do odbioru
koncowego.
Podstawa wystawienia faktury cze¢sciowej bedzie zakonczony element robdt
potwierdzony w protokole odbioru czgsciowego stanu robot podpisany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robot) i Kierownika budowy.
Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego.
Faktury VAT Wykonawcy realizowane bedg przez Zamawiajacego w ciggu 30 dni od
daty ich otrzymania lacznie z zalgczonymi do nich dokumentami rozliczeniowymi.
Za termin zaplaty powyzszych faktur uwaza si¢ dzien dokonania przelewu na rachunek
Wykonawcy.

§10
PRAWA AUTORSKIE

Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy podlega ochronie
zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oswiadcza, ze jest lub bedzie wylacznie uprawniony do praw autorskich do
materialdow powstaltych w ramach wykonywania Umowy, w tym wszystkich projektow,
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raportéw lub innych dokumentéw, ktore moga zostaé przygotowane, stworzone lub

sporzadzone przez Wykonawce lub w imieniu Wykonawcy, w trakcie lub w wyniku

wykonania Przedmiotu Umowy, a materialy te s3 wolne od jakichkolwiek obcigzen na
rzecz 0sOb trzecich. Niniejszym Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie
majatkowe prawa autorskie do Przedmiotu Umowy na wszystkich polach eksploatacji,

o ktorych mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4

lutego 1994 r. (). Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci:

a) w zakresie wykorzystania 1 zastosowania Przedmiotu Umowy lub jego czgsci do
dowolnej ilosci inwestycji,

b) w zakresie utrwalania 1 zwielokrotniania utworu - powielanie, odtwarzanie,
wytwarzanie oraz utrwalanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowsg
w tym wprowadzanie do pami¢ci komputera;

¢) w zakresie wykorzystywania w pracach reklamowych oraz publikacjach naukowych
1 informacyjnych;

d) w zakresie obrotu egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem egzemplarzy na potrzeby przedmiotowej inwestycji,

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w ust.2 lit. b -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, nadania za pomocg wizji
lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacj¢ naziemng lub za
posrednictwem satelity.

Przeniesienie takie staje si¢ skuteczne w dniu powstania odno$nych Prac i przekazania

ich Zamawiajacemu lub dowolnej ich czesci. W przypadku gdyby Wykonawca nie byt

uprawnionym do danych praw autorskich, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
ich skutecznego przeniesienia na rzecz Zamawiajagcego w zakresie przewidzianym
niniejsza Umowg. Niniejszym Strony uzgadniaja ze cena za przeniesienie praw

autorskich majatkowych zostata wliczona do Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

Zamawiajacy, jako wiasciciel praw autorskich do Przedmiotu umowy bedzie uprawniony

do korzystania z Prac w pelnym =zakresie, a w szczeg6lnosci w celu realizacji

1 eksploatacji Inwestycji, oraz w celu realizacji takich czynnos$ci jak utrzymanie, najem,

zajmowanie, zarzadzanie, sprzedaz, promocja Inwestycji, wprowadzanie zmian do

Inwestycji, przywrocenie Inwestycji do poczatkowego stanu oraz jej naprawy.

Niniejszym Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazenia zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, o ktorych mowa w art. 2 i art. 46 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji , o ktérych
mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r., jak
wskazano powyzej. Strony jednocze$nie potwierdzaja ze prawa autorskie do wszelkich
przerobek i adaptacji (w tym prawo do korzystania z nich i dysponowania nimi) beda
stanowity wylaczng wilasno§¢ Zamawiajagcego na wszystkich polach eksploatacji,
o ktorych mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.
Wykonawca niniejszym w imieniu wlasnym oraz w imieniu faktycznego autora Prac,
udziela zgody Zamawiajgcemu 1 jego nast¢pcom prawnym na wprowadzanie zmian, bez
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udzialu Wykonawcy i autora Prac, do Przedmiotu umowy oraz wszelkich obiektow
powstatych na ich podstawie w ramach Inwestycji, w formie budynkéw i1 pomieszczen,
ktore to modyfikacje bedg niezbedne w celu dostosowania budynkow 1 pomieszczen do
biezacych potrzeb Zamawiajacego. Postanowienie to obejmuje rowniez modyfikacje
opcjonalne niewynikajagce z wymogdéw natury technicznej, technologicznej Ilub
funkcjonalnosci.

Wykonawca ani zadna z osob, z ktorej ustug Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji
przedmiotu umowy nie bgda wykonywaty autorskich praw osobistych do Przedmiotu
umowy, w tym w zakresie integralnosci formy i tresci. Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢ za wykonywanie autorskich praw osobistych w sposob, ktory mogiby
mie¢ negatywny wplyw na realizacjc Umowy oraz na niezakltocone korzystanie
z Przedmiotu umowy w zwyktym trybie w celach komercyjnych.

Jezeli jakkolwiek osoba trzecia wystapi z roszczeniem przeciwko Zamawiajagcemu
w zwigzku z naruszeniem praw autorskich lub innych praw wiasnosci intelektualne;,
przeniesionych w niniejszej] Umowie, Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu wsparcia przy
obronie przed takim roszczeniem oraz pokryje wszelkie koszty, wydatki 1 zaplaci
odszkodowania zwigzane z takimi roszczeniami. Wykonawca zwolni Zamawiajacego
z odpowiedzialnosci odszkodowawczej z tytulu wszelkich roszczen z zwigzku
z naruszeniem patentu, zarejestrowanego wzoru, praw autorskich (w tym opartych na
autorskich prawach osobistych) znaku towarowego lub nazwy handlowej i/lub innych
praw wilasnosci intelektualnej zwigzanych z Przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego, ze zadna osoba, z ktdrej ushug
Przyjmujacy Zamowienie bedzie korzystat przy realizacji niniejszej Umowy, nie bedzie
zglasza¢ wobec Zamawiajacego roszczen dotyczacych korzystania przez Zamawiajacego
z autorskich praw majatkowych na jakimkolwiek polu eksploatacji opisanym powyzej lub
w odniesieniu do jakichkolwiek innych praw wlasnosci intelektualnej lub przemystowe;.
Strony potwierdzajg ze prawa Zamawiajacego udzielone (przeniesione) niniejszg Umowa
oraz zobowigzania Wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy w zakresie praw
autorskich/autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy mogg zosta¢ przeniesione
na dowolng osobe trzecia wyznaczong przez Zamawiajacego, niezaleznie od przelewu
praw 1 obowigzkéw z niniejszej Umowy.

§11
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg ze formg odszkodowania bgda kary umowne. Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, niezaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 umowy,

13



3) za zwloke w terminie oddania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % warto$ci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
jednakze nie wiecej niz 20% warto$ci przedmiotu umowy,

4) za zwloke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktére nie uniemozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki, po uptywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

5) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 5, w wysokosci 10.000 zt za kazde zdarzenie.

6) w przypadku braku lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za kazde
zdarzenie.

7) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

8) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokos$ci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce zprzyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa § 8 ust. 1 umowy

2) za odstgpienie odumowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa § 8
ust. 1 umowy.

Kar umownych, o ktorych mowa wust. 2 niniejszego paragrafu nie stosuje si¢

w przypadku wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Za opOznienie w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca stosuje odsetki ustawowe.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usungc¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunicte
W wyznaczonym terminie.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary z biezacej naleznosci Wykonawcy.

§12
ZMIANA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
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wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkéw ich wprowadzenia.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Zmiana terminu zakonczenia robot, spowodowana kleskami zywiolowymi,

warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot budowlanych

lub warunkami geologicznymi, wystgpieniem wykopalisk i1 odkry¢ archeologicznych

lub historycznych, niewybuchéw lub niewypatow.

Zmiana terminu zakonczenia robot spowodowana konieczno$cia wykonania robot

dodatkowych.

Zmiana dotyczaca zakresu robot wynikajacego z nieprzewidzianych kolizji

z robotami prowadzonymi przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany zostang

ograniczone do zmian powodujacych usuni¢cie kolizji poprzez zmiang¢ sposobu

wykonania, materiatéw, technologii, lokalizacji wbudowywanych urzadzen; zmiany

te mogg determinowac zmian¢ terminu zakonczenia robot.

Zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych ust. 2 pkt. 2.1

— 2.3 niniejszego paragrafu termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedhuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu

w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

W przypadku sytuacji opisanej w ust. 2 pkt. 2.4 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

dokona przedluzenia terminu realizacji zadania pod warunkiem przedtozenia przez

Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych stan faktyczny zaistnialej sytuacji.

Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy

skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia prac.

3. Zmiana sposobu spehnienia §wiadczenia:

3.1.

Zmiany osobowe

Zmiana potencjalu osobowego wskazanego na etapie przetargu moze nastgpic
wylacznie po akceptacji Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy, po pisemnym
uzasadnieniu i przedstawieniu dokumentéw potwierdzajacych, ze osoba ta speinia
wymagania przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania aneksu do
umowy.

4. Pozostale zmiany
4.1. zmiana obowigzujacej stawki VAT:

a) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zwickszenie kosztow wykonania
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng roznicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez wykonawce,

b)  jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztow wykonania
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotg stanowigcg roznicg kwoty podatku VAT
do zaptacenia przez wykonawcg.
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Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wymienione powyzsze mozliwosci wprowadzenia zmian s3g uprawnieniem a nie

obowigzkiem Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.):

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oso6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

¢) udzielenie zaméwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach
publicznych.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

2) zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) =zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz miesiac,

6) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 5 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty rachunkow, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zapftate
rachunkow okreslonego w niniejszej Umowie, jezeli Zamawiajacy nie zawiadomit
Wykonawcy na pisSmie o wstrzymaniu robot ze wzgledu na brak $rodkoéw
finansowych,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej 1 powinno zawiera
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg

stanu na dzien odstgpienia,
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2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4)  Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane
1 zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5)  Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2)  zaplaty materiaty lub urzadzenia wbudowane przez Wykonawce.

§14
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw i 0sob trzecich w tym pojazdéw mechanicznych - powstalych
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ najpdzniej w terminie 10 dni przed dniem
przejecia placu budowy polis¢ ubezpieczenia robdt z tytutu szkdd, ktéore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote 1.000.000 zt;

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wtasciwe polisy.

4. Polisa, o ktérej mowa w ust. 2, utrzymywana bedzie w pelnej mocy i1 skutecznosci,
podczas catego czasu realizacji robot. Jezeli wazno$¢ ubezpieczenia, ktore zawart
Wykonawca zgodnie z ust. 2 traci moc w okresie realizacji robot to wowczas
Wykonawca niezwlocznie (najpozniej na 7 dni przed zakonczeniem waznoS$ci starej
polisy) zawrze nowa umowe¢ ubezpieczenia w takim samym zakresie jednak z nowym
okresem obowigzywania, co czyni¢ bedzie kazdorazowo az do czasu zakonczenia
terminu realizacji umowy — na swoje ryzyko i wtasny koszt.

5. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, wowczas
Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione przez
Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potragcone z wynagrodzenia,
a gdyby potracenie takie nie byto mozliwe, zostang zaspokojone z zabezpieczenia.

6. Wykonawca, od protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru
koncowego powierzonego umowg zakresu robot, ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb
trzecich na zasadach ogdlnych za szkody na terenie budowy oraz w bezposrednim
sasiedztwie, wynikte na skutek prowadzonych przez niego robot.
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§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy 1 jej zalacznikdbw wymagaja pod
rygorem niewaznos$ci, formy pisemne;j.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wlasciwy Sad
w Szczecinie.

W  sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, be¢da miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zaméwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Zmiana siedziby wykonawcy w trwania niniejszej umowy, w tym rowniez w okresie
gwarancji 1 rekojmi, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajacego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na poprzedni adres
beda uwazane za dorgczone skutecznie.

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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