ZP.271.8.2016.ZS
Zatgcznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ......./2016
o wykonanie rob6t budowlanych
ZP.272.....2016.ZS

zawartaw dniu .............. 2016 r. w Kotbaskowie pomiedzy:

1. Gming Kotbaskowo,72-001 Kotbaskowo Nr 106, NIP 851-29-08-333, Regon
811685450,

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy - Matgorzate Schwarz

zwanym dalej w tek$cie ,zamawiajagcym”

zwanym dalej ,wykonawcg’,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., 2164 ze zmianami), zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY.

1.Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn.: ,Budowa sieci wodociggowej z miejscowosci
Warnik do miejscowosci Barnistaw, gmina Kotbaskowo”.
2.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy osobiscie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji istotnych warunkach zaméwienia,
3.5zczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
4. Czesciami sktadowymi niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty, stanowigce
jej integralng cze$¢: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z
zatgcznikami i odpowiedziami na zapytania przetargowe, oferta wykonawcy wraz z
zatgcznikami.
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéow Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentéw:
1) Umowa,
2) SIWZ wraz z zatgcznikami,
4) Dokumentacja projektowa,
5) Oferta Wykonawcy.



ZP.271.8.2016.ZS

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ i dokumentacjg projektowq oraz
nie wniést do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

§ 2.TERMINY REALIZACJL.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w nastepujgcych terminach:

- przejgcie placu budowy - w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy,

- wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie nie dtuzszym ....... dni od dnia
podpisania umowy.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgloszenia gotowosé do

odbioru koricowego pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego

wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 7 ust.5, chyba, ze zachodzi okolicznosé

okreslona w § 7 ust. 10.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.
1. Przedstawiciel Zamawiajgcego — Waldemar Trusewicz

2. Ustanowieni przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
specjalnosci:

* instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych —
e drogowej -

ktdrzy dziatajg w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.
Ustanowiony przez Zamawiajgcego koordynator czynnosci Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego na budowie —

3.Ustanowiony przez Wykonawce:
o Kierownik budowy -
s Kierownik rob6t drogowych -

4. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastgpi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli przez Zamawiajgcego i
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy wskazanego na etapie przetargu moze
nastgpiC wylgcznie po akceptacji Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy, po
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze osoba ta spetnia wymagania
przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania aneksu do umowy.

§ 4.0BOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.

1. Zamawiajgcy przyjmuje na siebie obowigzki szczegétowe:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
2) dostarczenie Dziennika Budowy, dokumentaciji projektowej — najpdzniej w
dniu przekazania placu budowy,
3) wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze,
4) terminowy odbior robét,
5) terminowg zaptate faktur.
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§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY

CBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczattowej przyjmuje na siebie

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykona¢ przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa i sztukg budowlana.

2) Sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem zapisu
§10 pkt. 1 umowy i przekazaé Zamawiajacemu do akceptacji w 2 egz.
najpozniej w dniu przekazania placu budowy.

3) Wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw, urzadzen wiasnych, ktoére bedg
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym wybér materiatow dla robét wykoriczeniowych;

4) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie okazaé, w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna.

5) Dostarczy¢ i zamontowaé wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacjg projektowa.

6) Na dzien odbioru dostarczyé dokumentacje powykonawcza dotyczgcg
wykonanego zakresu robot.

7) Zabezpieczy¢ budowe przed kradzieza i dewastacjg oraz zapewni warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu.

8) Posiadaé umowy ubezpieczeniowe w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia od odpowiedzialnosci
cywilnej na kwote 800.000,00 zt; Wykonawca zobowigzany jest okazaé
Zamawiajgcemu na jego zadanie wiasciwe polisy;

9) prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentaci budowlanej, f;.
kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich
jak: atesty wraz z deklaracjami zgodno$ci, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen i préb, pelne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje
obstugi (na  zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoty
niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

10)przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 9;

11)dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
urobku, gruzu, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
a po zakonczeniu robét na dzien odbioru koricowego uporzadkowanie terenu
budowy wraz z zapleczem budowy bedacego wtasnoscig Wykonawcy.

12) informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robét zamiennych, w
terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a
takze o robotach, kiore ze wzgledéw technicznych nie moga byé wykonane;
informacja ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajacego:

13)informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
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zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,
14)w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku
do zaprojektowanych oraz zamiane materiatow i urzadzen, ktére zwigzane beda
z koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztéw wykonania i
uzgodnienia dokumentacji zamiennej. Wykonanie rozwigzan zamiennych moze
wystapiC wytgcznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego.
15)Opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruch na
drogach publicznych,
16)Uzyskania w imieniu zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.
17)Zapewnienie ciaglego dostepu do nieruchomosci sasiadujacych z terenem
wykonywania robot budowlanych.
18)Uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie badar archeologicznych oraz
ich przeprowadzenie w imieniu Zamawiajacego zgodnie z decyzjg znak
A.Arch.Kt.5151.173.2015.MS z dnia 27.07.2015r. Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie

2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia
rob6t, spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkow
Zamawiajacego.  Jezeli takie opoznienie w stosunku do terminéw umownych
nastgpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach op6znienia oraz
o czasie, o jaki moze ulec przesunieciu termin wykonania robét. Niewykonanie tych
obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajgcego
w op6znieniu wykonania robot

3.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
wykonujace prace wykonywane wysitkiem fizycznym podczas realizaci
zamowienia w sytuaciji, gdy wykonywanie tych prac polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.).

4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w pkt 3, powinno trwac¢ przez caty okres realizacji
zamowienia.

5.Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawié
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace (np. kopie umoéw o prace) oséb, o
ktérych mowa w pkt 3.

6.W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych
mowa w pkt 1 lub nie przedstawienia dowoddw potwierdzajgcych ich zatrudnienie,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna okre$lona w § 12 niniejszej umowy.

§ 6. PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot zaméwienia przy udziale podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
o treSci zgodnej z projektami przedtozonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane,
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do przedfozenia zamawiajagcemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Umowa z podwykonawcg musi zawieraé:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposéb, aby
mozna jednoznacznie okresli¢, ktére roboty w ramach niniejszego
zamowienia publicznego wykona podwykonawca,

2) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze byé wyzsza, niz

wartos¢ tego zakresu robét wynikajaca z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu rob6t powierzonego podwykonawcy,

4) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujacych
przedmiot zaméwienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego
przez wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien byé
ustalony w taki sposéb, aby przypadal wczeéniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez zamawiajacego (za zakres
zlecony podwykonawcy).

5) zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem

niewaznosci.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku jakichkolwiek szkod
wyrzadzonych przez swoich podwykonawcéw Zamawiajgcemu lub osobom
trzecim.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa
przedktada¢ zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umow
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich
zZmian.

8. Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowiazany jest dotgczyé oswiadczenie
o wytgcznym  wykonywaniu robét sitami  wlasnymi lub informacie o
podwykonawcach, ktérych roboty zostaly objete skladang fakturg wraz z
warto$cig tych robot. Przy sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest
dofaczy¢ oswiadczenia swoich podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcéw,
o uregulowaniu zobowiazan finansowych za wykonane roboty lub potwierdzenia
zapfaty, objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé
pfatnos¢ faktury Wykonawcy, do czasu ziozenia powyzszych oswiadczen lub
potwierdzery zapfaty. Do faktury koncowej Wykonawca skiada o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcéw, o catkowitym
uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajacych z wykonanych robét dla
niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

zatrzymania pfatnosci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dotaczenia do faktury

w/w o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajacy dokona bezposrednio

zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami

o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 9. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do

wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust.11, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosé faktury -

w catoSci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z

ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku

Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu op6znienia w zaptacie.

Inne zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, z uwzglednieniem wymogu wynikajacego z § 6 ust. 4 pkt 4.

2) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zglasza pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespetniajgca wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
art. 143b ust. 2 Pzp,
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3) niezgtoszenie pisemnych zastrzezern do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

5) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego,

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$c z
oryginatem pisemng kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
(jednak nie wigkszej niz 50 000 zt) warto$ci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego ‘

7) Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej
mowa w pkt 6, jest diuzszy niz okreslony w ust. 15 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 4,
Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umownej,

8) przepisy pkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

16. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢ na
piSmie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zgdania, wykaz
swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci wzgledem podwykonawcow wraz
z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji prac objetych
Umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé ptatnosé faktur Wykonawcy do czasu jego

- zZlozenia.

17.Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwié
podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

§ 7. ODBIOR.

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréow
robét:

a) odbiory czesciowe (elementéw  robét) stanowigce podstawe do
wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego rodzaju robot,

b) odbiory robét ulegajgcych zakryciu,

c) odbidr koricowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koricowego.

2. Z czynno$ci odbioréw, o ktdrych mowa w ust. 1 sporzadzane beda:

1) dla ust. 1 pkt 1) protokoty stanu robét, ktére stanowic¢ beda zatgczniki do faktur
czeSciowych.

2) dia ust. 1 pkt 2) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.
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3) dla ust. 1 pkt 3) protokét odbioru koricowego stanowiacy podstawe rozliczenia
koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$é do odbioréw, o ktorych wyzZej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy oraz informowaé o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest odkryé roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do
stanu poprzedniego na wiasny koszt.

5. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi pismem sktadanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego. Podstawg do zgloszenia przez
Wykonawce gotowo$ci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania przez wykonawce w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenie na uzytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Policach.

6. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zglasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich dokonanie.

7. Odbidr przedmiotu umowy nastapi jednorazowo po zakorczeniu wszystkich robot
/odbiér koncowy/.

8. Odbior koricowy catosci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce na pi$mie
gotowosci do odbioru.

9. Przystapienie do odbioru koncowego uzaleznione bedzie od przedstawionych
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotéw badan,
pomiaréw i atestow.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob Iub
posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad z podaniem terminu na usuniecie wad
lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi oraz gwarancji na okres ....
miesigcy od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji
wykonawca usunie nieodplatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w
terminie 10 dni od powiadomienia przez Zamawiajacego lub innym terminie
uzgodnionym z zamawiajacym.

2. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancii.

3. Nieusunigcie wad i usterek w terminie upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia na koszt wykonawcy.
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§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1.8trony ustalajg wynagrodzenie umowne ryczattowe w wysoko$ci: ................ zt
(stownie: ......ecevvvenrane, ) brutto jak w ofercie przetargowej, obejmujgce wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, ktére ma charakter ryczattowy.

2. Roboty konieczne mogace wynikngé w toku wykonywania robét mogg byé
zlecane przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do umowy i rozliczane beda na
podstawie kosztorysu wg skiadnikéw jak w kosztorysie ofertowym i ofercie oraz
obmiaru robdt potwierdzonego przez wiasciwego inspektora nadzoru przy
zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw.

3. Podstawg dla stwierdzenia potrzeby wykonania robot jak w ust. 2 bedzie protokét
koniecznosci wraz ze specyfikacjg robot sporzadzony i podpisany przez uczestnikow
procesu budowlanego.

4. Wynagrodzenie za poszczegdine odbiory czesciowe robédt beda nastepowaty od
stycznia 2017 r.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

1. Rozliczenie wykonanych robét nastepowaé bedzie fakturami cze$ciowymi
za wykonane elementy robét do wysokosci nie przekraczajacej 90%
wynagrodzenia umownego oraz fakturg koficowa po zakonczeniu
wszystkich robot i odbiorze korficowym przedmiotu umowy w wysokosci
co najmniej 10% wynagrodzenia umownego.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét stanu  robdt

~ sporzadzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajacego podpisany

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robdt) i

kierownika budowy i kierownikéw robot.

Podstawa wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koricowego.

Faktury VAT Wykonawecy realizowane bedg przez Zamawiajacego w ciggu 30 dni

od daty ich otrzymania facznie z zalgczonymi do nich dokumentami

rozliczeniowymi. Za termin zaptaty powyzszych faktur uwaza sie dzien dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.

5. Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowiazany jest dotaczyé
oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w §6 ust.8.

Hw

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca wniést zabezpieczenia naleznego wykonania umowy w
wysokosSci .....ccvenennn zt. Zabezpieczenie obejmuje rowniez ewentualne roboty
konieczne wykonywane na podstawie aneksu do umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:

- wykona roboty zgodnie z ofertg, projektem budowlanym i warunkami wykonania i
odbioru robét,

- ponosi odpowiedzialno$§¢ za wady fizyczne zmniejszajgce warto$é uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robét,

- usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione w okresie rekojmi, a w
przypadku ich nieusuniecia zaptaci kary umowne za zwioke w usunieciu wad i
usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego.

- dotrzyma wszystkich pozostatych warunkéw umowy.
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3. Zamawiajgcy zwroci Wykonawey 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

4. Pozostate 30 % zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu
rekojmi.

§ 12. KARY UMOWNE.

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce zprzyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 9 ust. 1 umowy,

3)za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy - wwysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
jednakze nie wiecej niz 20% warto$ci przedmiotu umowy,

4)za zwitoke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktére nie uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy - wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego o ktorym mowa w§ 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5)za zwioke w zapfacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwioki,

6) za dtuzszy niz miesigc brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - wwysokosci 10 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1% wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy,

7)za nieprzediozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejszg umowa
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - wwysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8)za nieprzediozenie podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

10) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw, ustug), ktéry
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6 , w wysokoSci
5% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie.

11)za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki.

12)W przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy

realizacji zaméwienia, os6b na umowe o prace, w sytuacji, gdy wykonywane
przez te osoby prace wykonywane sa wysitkiem fizycznym i polegajg na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie

10
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Zamawiajgcego, dowodoéw potwierdzajgcych  zatrudnienie tych osob,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1000,- zt za kazda
osobe pracujgca niezgodnie z powyzszymi wymogami lub kazdy przypadek
nie przedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 5.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna;
1)za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ ~ Zamawiajacy, w wysokosci  10%  wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy
2)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawecy - wwysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa § 9 ust. 1 umowy.

3. Kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie stosuje sie w przypadku wystgpienia

sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione;
szkody.

5. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajgcy moze usuna¢, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z
przystugujgcych mu naleznosci.

§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY,

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w treci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
5) Wykonawca opéznia sie bgdz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych
prac w sposob zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,
6) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz miesiac.
7) Wystapita konieczno$¢, co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, o ktérych mowa w § 6 ust.
10 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5%
warto$ci umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
1/ Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uplywu terminu na zapfate rachunkéw
okre$lonego w nin. Umowie, jezeli Zamawiajgcy nie zawiadomit Wykonawcy na
pi$mie o wstrzymaniu robét ze wzgledu na brak $rodkéw finansowych,
2/ Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub

11
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odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy winno nastgpié¢ w formie pisemnej, w terminie nie dituzszym

niz 60 dni od dnia przewidzianego umowa zgtoszenia do odbioru koricowego i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
a/ w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,
b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,
¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
d/ Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajgce, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,
e/ Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

- zapfaty materiaty lub urzadzenia wbudowane przez Wykonawce.

§ 14. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatacznikdw wymagaijg pod
rygorem niewaznosci, formy pisemnej. Zmiany nie mogg naruszaé postanowien
zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w czasie jej trwania
dotyczace;j:

1) wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

2) zmiany terminu i sposobu realizacji zaméwienia w szczegolnosci:

e wystgpienia robo6t koniecznych a ich wykonanie ma wplyw na termin lub
sposob wykonania zamdwienia podstawowego,

e wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot z zachowaniem wymogow technologicznych,

e wystgpienia konieczno$¢ usunigcia niewybuchéw i niewypatéw,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to mialo wplyw na
harmonogram lub sposéb realizacji robdt podstawowych,

e wystgpienia konieczno$¢ usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacii
projektowej, kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng lub
niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty,
$ciany szczelne itp.) i bedzie to miato wptyw na harmonogram lub sposob
realizacji robét podstawowych,

12
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o wystapienia innych udokumentowanych okolicznosci niezaleznych od
wykonawcy.

3) zmiany uczestnikéw procesu budowlanego.

4) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizacji umowy, ktory
spowoduje konieczno$¢ zmiany w zakresie zamowienia Ilub sposobu
wykonania przez Wykonawce.

5) zmian redakcyjnych, omytek pisarskich oraz zmian bedgcych nastepstwem
zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.

4. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy Sad w

Szczecinie.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie:

- Oferta cenowa,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- Kosztorys ofertowy,

- Dokumentacja projektowa,

- Ustawa prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi
na jej podstawie,

- wlasciwe przepisy Prawa Budowlanego,

- Kodeks Cywilny.

6. Zmiana siedziby wykonawcy w trwania niniejszej umowy, w tym réwniez okresu
gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na
poprzedni adres beda uwazane za doreczone skutecznie.

7. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z
ktérg Gmina Kotbaskowo zawarta umowe, stanowig informacje publiczng w
rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r, o dostepie do informagii
publicznej i podlegajg udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww.
ustawie.

8. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z

przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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