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& Ministerstwo Gmina
Sportu i Turystyki Kolbaskowo

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu
modernizacji infrastruktury sportowe;j

+

Kotbaskowo, dn. 23.02.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedz na zestaw pytari Nr 5 ztozony w dniu 14.02.2017 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: ,Remont obiektéw sportowych przy Szkole Podstawowej w Przectawiu, gmina
Kotbaskowo”

Nawigzujgc do zapisow SIWZ, zwracamy sig zgodnie z art. 38 Prawa zaméwien publicznych, o wyjasnienia i odpowiedzi na
ponizsze pytania :

1.

Zamawiajgcy zgodnie z Rozdziatem XV pkt 7 dopuszcza zastosowanie materiatéw i produktow réwnowaznych, ale nie okresla
zakresu réwnowaznosci.

Jezeli Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert z rozwigzaniami rownowaznymi, wéwczas opis przedmiotu zaméwienia powinien
zawiera precyzyjnie okreslone wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu
réwnowaznosci. Odpowiedni stopieri doprecyzowania wymagarn w opisie rozwigzania réwnowaznego umozliwia precyzyjna
oceneg spetnienia warunku réwnowaznosci, tym samym umozliwia Zamawiajgcemu bezstronng ocene zlozonych ofert.
Niezbedne jest, aby taki opis byt sporzadzony w sposob jasny, zrozumiaty i zawierajacy wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowego sporzadzenia oferty.

W wyroku KIO/UZP 254/08 Krajowa Izba Odwotawcza odnoszac sig do wyktadni pojecia ,réwnowaznosci” zwrécita uwage,
ze ,Dla oceny w postgpowaniach, w ktérych przewidziano skfadanie ofert réwnowaznych nie wystarczy jezykowa wykfadnia
pojecia ,réwnowaznosc”, ale zawarte w SIWZ okreslenia uscislajace wymogi Zamawiajgcego, odnoszace sie do
dopuszczalnego przez niego zakresu réwnowaznosci ofert (...). Zamawiajgcy w SIWZ powinien doprecyzowaéd zakres
dopuszczalnej réwnowaznosci ofert. W przeciwnym razie nie bedzie w stanie ocenic ofert pod katem wtasnych potrzeb oraz
poréwnac ztozonych ofert. Okre$lenie chociazby minimalnych wymagar w zakresie parametréw oferowanych wyrobéw pozwala
uznac 6w wybor za réwnowazny bad? nie, a w konsekwencji dopuscic oferte do oceny, bad? ja odrzuci jako niezgodna z trescig
SIwz”.

Z uwagi na powyzsze, wnosimy o dodanie stosownego zapisu w SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca bedzie skiadac oferte z
rozwigzaniem réwnowaznym, tj.:

Zgodnie z art. 30 ust. 4 i ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca stosujacy materiaty lub produkty réwnowazne, zobowigzany jest do
zastosowania materiatéw lub produktéw o parametrach nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowe;.

2.
Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub ich czeéci, ktérych wprowadzenie nie bedzie
stanowito naruszenia art. 144 Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegélnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn

c) budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie
z technologig przewidziang przez producentow

e) niewypaty i niewybuchy;

f) wykopaliska archeologiczne;
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g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);
h) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty itp.)

i) wykonanie robét dodatkowych Ilub uzupetniajgcych wptywajgcych na termin wykonania
zamowienia podstawowego.

J) przedtuzajacej sig procedury wyboru oferty powyzej 30 dni

2. zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdinosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

¢) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej;

3. zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegoélnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowe;

C) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci:

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drog dojazdowych

- protesty mieszkancow

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty, Sciany szczelne

itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub zmiany technologii produkcii

C. Zmiany osobowe

1. zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujgce si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane;

2. zmiana oso6b, przy pomocy ktorych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujgce sig co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane

3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego -
dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym;

4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy,

D. Pozostate zmiany

1. sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ:

2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczgcych realizacji projektu:;

3. Ustawowej stawki VAT
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E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1.zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentow potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcéw);

2.zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

3. udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamoéwieniach publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajgcego od naruszenia przepisow PZP w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci , ktore w trakcie realizacji mogg

wystapi¢. Zamawiajgcym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapisow a nie
zobowigzany do ich zastosowania.

3.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zataczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowq i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamoéwienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentdw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestyciji nie obcigza Wykonawcy.

4.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowujg
waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.

5.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

6.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji
projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznoéci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

7.

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o znaczeniu
historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zamoéwienia, co
najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mégt realizowaé robdt, a w przypadku koniecznosci
wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zatgczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww.
okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

8.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentaciji
warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegélnosci w przypadku koniecznosci
wykonania rob6t odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajgcym zakres przyjety do
wyceny oferty na podstawie zatgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

9.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakow lub btedéw w zakresie opisu
przedmiotu zamoéwienia okre$lonego w dokumentacji zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia ww.
okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

10.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane
mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o
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potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzagdzen
podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie badz
ujawnienie sig stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajgcego
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie rob6t
dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowg) stanowi¢ bedzie podstawe do wydtuzenia
terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

11.

Prosimy o potwierdzenie, ze data zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest
réwnoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwo$¢ w trakcie spisywania
protokotu odbioru koricowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym terminie oraz pozwala na
uniknigcie zarzutu zwioki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu
§g czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek
wykonanych robét lub nieobecnoséci przedstawicieli komisiji.

Podobne stanowisko zajat Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku
(sygn. | FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastepuje w momencie faktycznego zakornczenia prac i
zgtoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporzadzenie
protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania ustugi.

12.

W § 11 ust. 3 projektu umowy Zamawiajgcy wskazat, iz zwréci Wykonawcy 70 % kwoty
zabezpieczenia po odbiorze koricowym przedmiotu umowy oraz usuniecia wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym nie wczeéniej niz 45 dni po odbiorze koricowym i nie pdzniej
niz 30 dni po uptywie terminu na usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym a
zgodnie z ust. 4 pozostate kwoty 30 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone Wykonawcy w ciggu 14 dni
po uptywie okresu rekojmi.

Powyzszy zapis jest nie zgodny z art. 151 ustawy Pzp:

1. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczaé
30% wysokosci zabezpieczenia.

3. Kwota, o ktérej mowa w ust. 2, jest zwracana nie poZniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi
za wady.

W zwigzku z powyzszym, wnosimy o zmiane zapiséw w umowie dotyczgcych zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

13.
Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca na etapie oferty jest nie zobowigzany do podania nazw firm
podwykonawcéw, jesli jest na etapie ich wyboru.

Majac na uwadze cel i funkcje przedmiotowego przepisu oraz biorgc pod uwage brzmienie art. 36b
ust. 2 ustawy PZP wydaje sie, iz wskazany wymag dotyczy Podwykonawcéw, ktérzy sg znani
Wykonawcy na etapie sporzadzania i skfadania oferty, tj. dotyczy wskazania firm tych
Podwykonawcoéw, ktorzy mieliby uczestniczyé w wykonaniu czesci zamoéwienia okreslonej w ofercie i
sg w danym momencie juz znani Wykonawcy.

Takg interpretacje tego przepisu prezentuje réwniez Wiodzimierz Dzierzanowski (artykut Weryfikacja
podwykonawcéw -Zaméwienia Publiczne DORADCA nr 6/2016) - wskazuje on, iz obowigzek
wskazania firm Podwykonawcow dotyczy jedynie Podwykonawcéw na danym etapie (w tym wypadku
- sporzadzania i sktadania oferty) skonkretyzowanych, tj. ktdrzy sg znani Wykonawcy i ktorych
dotyczy istniejgcy po stronie Wykonawcy zamiar powierzenia im wykonania okreslonych w ofercie
czesci zamoéwienia.

14,
Zamawiajacy zgodnie z dokumentacjg projektowg wymaga, aby oferowane przez wykonawce
nawierzchnie sportowe posiadaty odpowiednie dokumenty okreslone w dokumentaciji projektowe;.
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Whnosimy, by Zamawiajgcy zobowigzat wykonawce do dotgczenia dokumentow, o ktorych mowa wyzej
do oferty, na potwierdzenie, ze zaproponowany produkt zaréwno na etapie sktadania oferty, jak
rowniez na etapie realizacji bedzie spetniat wymagania Zamawiajgcego.

Czgsto w postepowaniach przetargowych wykonawcy przedktadajg rézne dokumenty, ktére sa
rozbiezne z oficjalnymi dokumentami producenta, korzystajac np. z dokumentow sktadanych w innych
postepowaniach przetargowych lub ktére sg tworzone w celu speinienia warunkéw okreslonych przez
Zamawiajgcego. Informacja o takim procederze znalazta sig¢ na stronie internetowej akredytowanej
instytucji upowazniaj do badan powotanej przez Prezesa Rady Ministrow tj Instytutu Sportu
http://insp.waw.pl/content/blogcategory/45/145/lang.pl/ gdzie zawarto ostrzezenie cyt , Szanowni
Panstwo, w zwigzku z informacjami, iz na rynku funkcjonujg sfatszowane certyfikaty Zespotu
Certyfikacji Instytutu Sportu - PIB, prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzanie w naszej
Jednostce czy dany certyfikat jest wazny i dotyczy wyrobéw wymienionych w jego tresci”.

Zwracamy takze uwage, ze w ostatnim okresie duzo firm wykonawczych ogtosito upadtosé.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiaczy dopisze w SIWZ do katalogu dokumentéw, wymog
przedtozenia dokumentéw nawierzchni syntetycznych?

15.

Zamawiajacy w SIWZ nie zastrzegt obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zamoéwienia, a Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp moze powierzy¢ wykonanie
czesci zamowienia podwykonawcy.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng zmiane zapisu w § 1 ust. 2 projektu umowy poprzez
usuniecie stowa ,osobiscie”.

16.

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy

wszystkie osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem zamowienia jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 — Kodeks pracy. Ponadto zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie
umowy o praceg wszystkich osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia:

* wykonywanie prac objetych zakresem zamowienia wskazanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, w
tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.

Obowigzek dotyczy réwniez Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o
prace osob, ktore wykonujg wskazane wyzej czynnosci , tak aby zagwarantowac spetnienie warunku
okreslonego w ust. 3 przez wykonawce.

Stanowisko Urzedu Zamowien Publicznych
( https://www.uzp.qov.pI/baza-wiedzv/interpretacia-przepisow/thania-i-odpowiedzi-dotvczace—
noweIizacii-ustawv-prawo-zamowien-publicznvch-2/opinia-dotyczaca-art.-Z9-ust.-3a-ustawv-pzp):

Co do zasady, pracowniczy charakter bedg miaty czynnosci wykonywane przez personel sprzatajgcy
(czynnos$ci sprzagtania), czy ochroniarzy (czynno$ci $wiadczenia ustug ochrony). PowyZsze czynnoci
polegaja na swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy.

Z kolei, w ocenie Urzedu czynnosci wykonywane przez kierownikéw budowy, kierownikéw
robot i inspektoréw nadzoru, ti. osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
Osoby wykonujgce te czynnosci sq samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i
dziatajg samodzielnie, takze w tym rozumieniu, ze same wyznaczajq sobie zadania i same te
zadania realizuja. (...)

Odnajdujgc czynnosci majgce charakter czynnosci z Kodeksu pracy, zamawiajacy bedzie
zobowigzany do wyspecyfikowania wszystkich tych czynnosci. Niezgodne z trescig art. 29 ust.
3a ustawy Pzp bytoby wskazanie tylko niektérych czynnosci, choéby mialy znaczenie doniosfe
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dla zamawiajgcego i pominigcie innych majgcych np. znaczenie drugorzedne. Niedopuszczalne
bedzie zaréwno scedowanie tego obowiazku na wykonawce, np. w formie zapisu, ze jesli
wykonawca ujawni po swojej stronie czynnosci o takim charakterze zobowigzany bedzie
zawrze¢ z pracownikami je wykonujacymi umowy o prace, jak tez nadmiernie ogélne ich
wskazanie, np. w formie zapisu, ze zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci o takim charakterze podczas realizacji, etc.
Oba opisane powyzej przypadki nie tylko mogg skutkowac ztozeniem przez wykonawcéw
nieporéwnywalnych cenowo ofert (wykonawcy mogg réznie ocenia¢ charakter tego samego stosunku,
ktorego ocena nalezy do zamawiajgcego), ale tez sg niezgodne z trescig art. 29 ust. 1 ustawy Pzp,
ktéry w odniesieniu do precyzji opisu przedmiotu zaméwienia zachowuje swojg moc. Podkre$li¢
nalezy, ze zamawiajgcy zasadniczo nie zastepuje wykonawcy w okreSleniu sposobu realizacji
Swiadczenia. Z tego tez tytutu zamawiajgcy, co do zasady, nie wskazuje czynno$ci wykonywanych na
podstawie umowy o prace z podziatem na wykonawcéw i podwykonawcéw. Zamawiajgcy zasadniczo
nie okresla tez, jaka liczba 0s6b po stronie wykonawcy bedzie brata udziat w realizacji zaméwienia,
nie decyduje o systemie zmianowym etc. Zamawiajgcy powinien natomiast wprowadzié¢ do umowy
zapis, w ktérym przewidzi zobowigzanie wykonawcy do wykonywania opisanych przez zamawiajgcego
czynnoéci pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o prace.(...)

Reasumujac:

1. Zamawiajgcy w kazdym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego
przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane ma obowiazek dokonania oceny, czy okre$lone
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia beda polegaty
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

2. Po ustaleniu przez zamawiajgcego, ktére czynnosci w ramach realizacji zaméwienia beda
polegaty na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, jest on zobligowany do
Okre$lenia w opisie przedmiotu zamoéwienia wymagari zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia.

3. Art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp reguluje minimalne wymogi siwz w zakresie, co najmniej
okreslenia przez zamawiajgcego sposobu udokumentowania zatrudnienia przez wykonawcéw
i uprawnienia kontrolne.

4. Zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie jest
dopuszczalne zgdanie od wykonawcéw niezanonimizowanych kopii uméw o prace z
pracownikami wykonawcy, jako sposobu udokumentowania ich zatrudnienia.

W zwiazku z powyzszym, prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich czynnosci w ramach realizacji
zamowienia, ktore bedg polegaly na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

17.

Zgodnie z §4 ust.5 projektu umowy:

“Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
o$wiadczenie o zatrudnieniu wszystkich o0séb wykonujgcych czynnosci objete zakresem
zamowienia, w tym oséb wykonujgcych czynnosci polegajace na wykonywaniu prac fizycznych oraz
operatoréw sprzetu, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione
na podstawie umowy o prace ze wskazaniem czynnosci (funkcji) wykonywanych przy zaméwieniu.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji o$wiadczenia i przekazywania jej Zamawiajgcemu w
ciggu 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.”

Wnosimy o odstgpienie od wymogu przekazania Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od podpisania
umowy oswiadczenia o zatrudnieniu wszystkich os6b wykonujgcych czynnosci objete zakresem
zaméwienia, gdyz na tym etapie wykonawca nie bedzie miat jeszcze zawartych uméw z
podwykonawcami oraz nie ma obowigzku zatrudniania wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
objete zakresem zamoéwienia na caty czas realizacji umowy.

Wykazy os6b zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji przedmiotu umowy, winny by¢
Zamawiajgcemu przekazywane na biezgco przed rozpoczeciem prac przez te osoby na budowie.

18.
Whnosimy o skrécenie z 14 do 7 dni terminu, w jakim Zamawiajacy bedzie akceptowat projekty uméow
z podwykonawcami oraz kopie po$wiadczone za zgodnosé z oryginatem z podwykoanwcami.
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19.

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane zwigzane z remontem obiektéw sportowych ktérych
zakres obejmuje:

- remont biezni lekkoatletycznej okreznej o dt. 333,33 m wraz z prostg o dt. 100,0 m z zastosowaniem
nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;j,

- remont boiska do pitki noznej wewnatrz areny o polu gry 50,0 x 90,0 m z zastosowaniem nawierzchni
z trawy syntetycznej,

- remont boiska do pitki recznej o wym. 22,0 x 44,0 m z zastosowaniem nawierzchni z trawy
syntetycznej,

- remont boiska do koszykéwki o wym. 15,0 x 26,0 m z zastosowaniem nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej,

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni i urzgdzen,

- wykonanie instalacji odwodnienia i kanalizacja deszczowa,

- montaz urzgdzen i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Zamawiajgcy zgodnie z Rozdziat V ust. 2 pkt 2 lut. a) wymaga, by wykonawca ,wykonat nalezycie w
okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoéci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane, polegajgce na budowie lub
przebudowie lub remoncie obiektéw sportowych o nawierzchniach syntetycznych, o warto$ci nie
mniejszej niz 1.000.000,00 zt brutto kazda”.

Przedmiot zamoéwienia stanowig roboty budowlane na obiekcie sportowym, ktére nie sg powszechnie
dostepne o ustalonych standardach i ktére wymagajg od wykonawcy oprécz specjalnych kwalifikacii
zawodowych, przede wszystkim specjalnych kwalifikacji technicznych uwzgledniajgcych
doswiadczenie wykonawcy zwigzane z przedmiotem zamdwienia. Biorgc pod uwage, ze jest wiele
inwestycji zrealizowanych nieprawidtowo lub niedokonczonych, gdzie Zamawiajgcy byli zmuszeni
rozwigza¢ umowe i ponownie przeprowadzi¢ procedury przetargowe, ktére zwiekszyly koszty
inwestycji, wnosimy o ustanowienie warunkéw udziatu poprzez zadanie od wykonawcy
wykazania si¢ doswiadczeniem w zrealizowaniu minimum dwéch robot polegajacych na
budowie lub przebudowie stadionéw lub boisk sportowych w ramach ktérych wykonano co
najmniej boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej i bieznie okrezna z nawierzchni
poliuretanowej o wartosci nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda.

Ustawa Prawo zamoéwien publicznych przewiduje, ze o udzielenie zamowienia publicznego moga
ubiegac sie wykonawcy, ktérzy posiadajg zdolnosci zawodowe (do$wiadczenie). Nie chodzi przy tym o
minimalne doswiadczenie, lecz o wykazanie przez wykonawcow posiadania dos$wiadczenia w
realizacji konkretnych zadan, jako pewnej umiejetnosci zdobytej i ugruntowanej w trakcie praktyki.

Wobec powyzszego za co najmniej dyskusyjny uznaé nalezy poglad zgodnie z ktérym wykonawca,
ktory wykonat zaledwie jedng ustuge odpowiadajgcg cechom okreslonym przez zamawiajacego w
ramach opisu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, posiada ugruntowane dos$wiadczenie na
poziomie gwarantujgcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego.

Za racjonalny uzna¢ nalezy poglad zgodnie z ktérym wielokrotne (@ na pewno nie jednokrotne)
nalezyte wykonanie ustugi, dostawy bagdz roboty budowlanej danego rodzaju bedzie $wiadczyé¢ o
posiadaniu przez wykonawce do$wiadczenia. Doswiadczenie z zasady zdobywa sie poprzez
realizacjg czynnosci w oznaczonym zakresie - zgdanie zatem co najmniej np. dwéch robdt
budowlanych uprzednio wykonanych jest wyznacznikiem posiadania w odpowiednim zakresie
do$wiadczenia, co odroznia doswiadczenie od incydentalnie podjetej czynnosci, ktérg zdarzyto sie
komus wykona¢. Samo zadanie dwoch/trzech robét o odpowiednim zakresie nie stanowi zatem
naruszenia zasady rownego traktowania wykonawcéw (patrz: wyrok KIO z dnia 07 marca 2011 r.
sygn. akt: KIO 353/11).

Doswiadczenie zawodowe w kazdej dziedzinie zdobywa sie przez wielokrotne wykonywanie,
powtarzanie zamowien, gdzie za kazdym razem mogg wystgpi¢ odmienne realia, to jest odmienne
okolicznosci wplywajgce na bardziej czy mniej zakidcony przebieg realizacji zamodwienia, przy
uwzglednieniu okolicznosci, ze warunki rynku, na ktérym dziatajg wykonawcy ulegajg zmianom w
czasie.
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Przy jednym skutecznie wykonanym zamowieniu akurat mogg nie wystgpi¢ wszystkie potencjalnie nie
sprzyjajace okolicznosci do wykonania zaméwienia, ktorych w praktyce prowadzonej dziatalnosci jest
szereg, takich jak: ekonomiczne, finansowe, kadrowe, organizacyjne, transportowe, pogodowe,
gospodarcze, ubezpieczeniowe, wewnetrzne, zewnetrzne, makroekonomiczne i mikroekonomiczne.
Wiadomym jest, ze wykonawca funkcjonuje w otoczeniu szeregu elementéw, zaleznych badz
niezaleznych, ktére umozliwiajg badz uniemozliwiajg wykonanie prawidtowo zamoéwienia.

Wobec powyzszego uprawnionym jest stanowisko, iz do$wiadczenia zawodowego koniecznego dla
realizacji zamowienia publicznego nie zdobywa sie przy jednokrotnym wykonaniu zaméwienia.

OdpowiedZ na pytanie 1:

Zamawiajgcy w rozdziale XV SIWZ dodaje ust. nr 8, o nastepujacej tresci:

»,8. Wykonawca stosujgcy materiaty lub produkty réwnowazne, zobowigzany jest do zastosowania
materiatow lub produktéw o parametrach nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej".

Odpowiedz na pytanie 2:

Zamawiajacy nie zmieni tresci wzoru umowy — zatgcznik nr 4.

Odpowiedz na pytanie 3:

Zamawiajgcy potwierdza.

Odpowiedz na pytanie 4:

Zamawiajgcy potwierdza.

Odpowiedz na pytanie 5:

Zamawiajgcy potwierdza.

Odpowiedz na pytanie 6:
Zamawiajgcy potwierdza, jezeli zostang spetnione przestanki § 9 ust. 2 i § 14 ust. 2 pkt 2 umowy.

Odpowiedz na pytanie 7:

Zamawiajacy potwierdza, jezeli zostang spetnione przestanki § 9 ust. 2 i § 14 ust. 2 pkt 2 umowy.

Odpowiedz na pytanie 8:

Zamawiajgcy potwierdza, jezeli zostang spetnione przestanki § 9 ust. 2i § 14 ust. 2 pkt 2 umowy.

Odpowiedz na pytanie 9:

Zamawiajgcy potwierdza, jezeli zostang spetnione przestanki § 9 ust. 2i § 14 ust. 2 pkt 2 umowy.

OdpowiedZ na pytanie 10:
Zamawiajgcy potwierdza, jezeli zostang spetnione przestanki § 9 ust. 2i § 14 ust. 2 pkt 2 umowy.

Odpowiedz na pytanie 11:

Zgodnie z § 2 umowy.

Odpowiedz na pytanie 12:

Zamawiajgcy zmienia zapis w zataczniku nr 4 — wzér umowy § 11 ust. 3, ktoéry otrzymuje brzmienie:

»3. Zamawiajgcy zwroéci wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od bezusterkowego
odbioru koncowego lub od stwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym”.

OdpowiedZ na pytanie 13:
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Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca na etapie oferty nie jest zobowigzany do podania nazw firm
podwykonawcow,

OdpowiedZ na pytanie 14:
Zamawiajgcy nie zmieni zapisow SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 15:
Zamawiajacy zmienia zapis w zataczniku nr 4 — wzor umowy § 1 ust. 2, ktéry otrzymuje brzmienie:

»2.WWykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji istotnych warunkach zamoéwienia”.

Odpowiedz na pytanie 16:
Zamawiajgcy okreslit czynnosci w rozdziale XV ust. 4 i 5 SIWZ.

OdpowiedZ na pytanie 17:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci wzoru umowy — zatgcznik nr 4.

OdpowiedZ na pytanie 18:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci wzoru umowy — zatgcznik nr 4.

Odpowiedz na pytanie 19:
Zamawiajacy nie zmieni zapisow SIWZ.




