



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego – etap drugi” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Nr projektu: RPZP.02.02.00-32-0004/19.



**GMINA KOŁBASKOWO**  
72-001 Kołbaskowo 106  
tel. (91) 311-95-21  
NIP 851-29-08-333 REGON 811685450

Kołbaskowo, dn. 13.06.2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Odpowiedź na zestaw pytań Nr 1 złożony w dniu 07.06.2019 r.**

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od miejscowości Karwowo do miejscowości Przeclaw, gmina Kołbaskowo (w procedurze zaprojektuj i wybuduj)”

**Pytanie nr 1:**

1. Dotyczy Projektu Umowy – § 2 oraz § 5 pkt.1 ppkt 19

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią modyfikację powyższych jednostek redakcyjnych poprzez usunięcie z okresu realizacji robót, którego nie dotrzymanie skutkuje naliczeniem Wykonawcy kary umownej, konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB. Powyższe określenie skutkuje brakiem prawidłowego określenia zakresu zamówienia. Wykonawca bowiem nie ma wpływu na działania powołanego wcześniej organu administracyjnego a przez to nie może ponosić odpowiedzialności za jego działania w szczególności w zakresie terminu uzyskania powyższych decyzji.

**Pytanie nr 2:**

2. Dotyczy Projektu Umowy – § 9 pkt. 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż podana cena ryczałtowa obejmie ewentualnych kosztów robót nie były przy dochowaniu należytej staranności możliwe do przewidzenia przez potencjalnych oferentów tak na podstawie wizji lokalnej jak i przedstawionych przez Zamawiającego dokumentów przetargowych

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Termin wykonania całego zamówienia powinien być przez wykonawcę obliczony z uwzględnieniem standardowego czasu trwania procedur administracyjnych. Jeżeli te procedury będą się przedłużały z przyczyn niezależnych od wykonawcy i z tego wyłącznie powodu uchybi on terminowi wykonania umowy, to kary umowne nie będą naliczane, gdyż mogą one być naliczane tylko w sytuacjach zawinionych przez wykonawcę. Istnieje zresztą w takiej sytuacji możliwość aneksowania umowy w zakresie terminu jej wykonania na podstawie § 16 pkt 2 ppkt 3 lit. g oraz h.

Natomiast mogą oczywiście wystąpić sytuacje, gdy przedłużanie się procedur administracyjnych będzie spowodowane przez Wykonawcę np. w przypadku niezgodnego z projektem wykonania robót budowlanych i o takie właśnie sytuacje chodzi Zamawiającemu.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający rozumie pojęcie ceny ryczałtowej zgodnie z brzmieniem art. 632 Kodeksu cywilnego oraz dorobku doktryny i orzecznictwa w tym zakresie. Zamawiający przewidział możliwość dodatkowego zlecenia robót koniecznych w toku wykonywania robót.

Z up. WOJTA  
  
Janusz Kwidziński  
Sekretarz Gminy

.....