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Zatgcznik nr 8 do siwz
UMOWA Nr ..../2015
0 wykonanie rob6t budowlanych
RZ.272........ 2015.7S

zawartaw dniu .............. 2015 r. w Kotbaskowie pomiedzy:

1.Gming Kotbaskowo,72-001 Kotbaskowo Nr 106, NIP 851-29-08-333, Regon
811685450
reprezentowang przez:
Woéjta Gminy - Matgorzate Schwarz
zwanym dalej w tekscie ,zamawiajagcym”

a

2.

reprezentowanym przez:
T -
2, -

zwanym dalej ,wykonawcg”,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY.

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn: . budowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej z przytaczami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w m. Warzymice — Il etap, gmina Kotbaskowo.
2.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy osobiécie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji istotnych warunkach zamowienia,
3.Szczegblowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

totnych-Warunkéw—Zaméwienia—wraz—z——

ytania przetargowe, oferta wykonawcy wraz z

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentow:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zatgcznikami,

4) Dokumentacja projektowa,
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5) Oferta Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ i dokumentacjg projektowa oraz
nie wniost do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

§ 2.TERMINY REALIZACJI.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w nastepujacych terminach:
- przekazanie placu budowy - w ciagu 2 tygodni od dnia podpisania umowy,
- zakonczenie robot i zgtoszenie do odbioru koricowego

przedmiotu zamowienia w terminie 10 miesigcy od dnia podpisania umowy.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego — Waldemar Trusewicz
2. Ustanowieni przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
specjalnosci:
e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych —

e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych —
o drogowej -

ktorzy dziatajg w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.
. Ustanowiony przez Zamawiajgcego koordynator czynnosci Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego na budowie —

3.Ustanowiony przez Wykonawce:
e Kierownik budowy -
e Kierownik robot elektrycznych -
e Kierownik rob6t drogowych -

4. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastgpi¢ w formie jednostronnego oéwiadczenia woli przez Zamawiajgcego i
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zmiana kierownika budowy lub robé6t wskazanego na etapie przetargu moze
nastapic wylacznie po akceptacji Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy, po
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze osoba ta spetnia wymagania
przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania aneksu do umowy.

§ 4.OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.

Zamawiajgcy przyjmuje na siebie obowigzki szczegétowe;

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

2) dostarczenie Dziennika Budowy, pozwolenia na budowe i dokumentacji
projektowej — najp6zniej w dniu przekazania placu budowy.

3) wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze,

4) terminowy odbidr robot,

5) terminowa zaptata faktur.




PROJEKT

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczattowej przyjmuje na siebie

nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykona¢ przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacig
projektowa, przepisami prawa i sztukg budowlang.

2) Sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem zapisu
§10 pkt. 1 umowy i przekazaé Zamawiajacemu do akceptacji w 2 egz.
najpozniej w dniu przekazania placu budowy.

3) Wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw, urzadzen wiasnych, ktére beda
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreSlonym w ustawie Prawo Budowlane oraz uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym wyboér materiatdw dla robét wykonczeniowych;

4) Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie okazaé, w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

o) Dostarczy¢ i zamontowa¢ wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacjg projektows.

6) Na dzien odbioru dostarczyé dokumentacje powykonawczg dotyczaca
wykonanego zakresu robét.

7) Zabezpieczy¢ budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu.

8) Posiadaé umowy ubezpieczeniowe w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia od odpowiedzialnosci
cywilnej na kwote 500.000,00 zi; Wykonawca zobowigzany jest okazaé
Zamawiajagcemu na jego zadanie wlasciwe polisy;

9) prawidiowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj.
kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich
jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoly badan,
sprawdzen i prob, pefne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje
obstugi (na  zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoty
niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

10)przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, o ktore;
mowa w pkt 9;

11)dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
urobku, gruzu, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
a po zakonczeniu robdt na dzien odbioru koncowego uporzgdkowanie terenu

—_budowy,wrazzzapleczem budowy be;dqcego w%asnosmaVWykonawcy s

l
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terminie 5 dni roboczych od daty stherdzema koniecznosci ich wykonama a
takze o robotach, ktére ze wzgledéw technicznych nie mogg by¢ wykonane;
informacja ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego:
13)informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdocic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,
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14)w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku
do zaprojektowanych oraz zamiane materiatéw i urzagdzen, ktére zwigzane beda
z koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztow wykonania i
uzgodnienia dokumentacji zamiennej, chyba, ze wynikajg one z bledow
dokumentacji projektowej, wykonanie rozwigzan zamiennych moze wystapié
wytacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego.

15)dokonania zawiadomienia w imieniu zamawiajacego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektow kat. XXVI,

16)Uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych oraz
ich przeprowadzenia w imieniu Zamawiajacego zgodnie z decyzja Nr
470/2015 znak  A.Arch.KL.5152.84.2015.MS z dnia  17.04.2015r.
Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéow w
Szczecinie

17)Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnoéé za wszelkie zdarzenia na placu
budowy do czasu odbioru koricowego i protokolarnego przekazania przedmiotu
umowy Uzytkownikowi wskazanemu przez Zamawiajgcego
2. Wykonawca  uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie
opdznienia robdt, spowodowane] niewykonaniem lub  nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw Zamawiajgcego. Jezeli takie opéznienie w stosunku
do terminow umownych nastapi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach
i skutkach opdznienia oraz o czasie, o jaki moze ulec przesunieciu termin
wykonania robot. Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa
powotywania si¢ na wine Zamawiajgcego w opoznieniu wykonania robét.

§6.PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot zaméwienia przy udziale podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
o treSci zgodnej z projektami przediozonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

sposob, aby mozna jednoznacznie okresli¢, ktére roboty w ramach
niniejszego zamdéwienia publicznego wykona podwykonawca,

2) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze byé wyzsza,
niz wartos¢ tego zakresu robét wynikajaca z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu rob6t powierzonego podwykonawcy,

4) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujacych
przedmiot zamodwienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia
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ptatnego przez wykonawce za wykonane prace podwykonawcy
powinien by¢ ustalony w taki sposoéb, aby przypadat wczesniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez
zamawiajgcego (za zakres ziecony podwykonawcy).

5) zastrzeZenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem
niewaznosci.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé w przypadku jakichkolwiek szkod
wyrzgdzonych przez swoich podwykonawcéw Zamawiajgcemu lub osobom
trzecim.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani s3
przedkiada¢ zamawiajacemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
Zmian.

8. Wykonawca do kazdej skladanej faktury zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenie
o wylgcznym  wykonywaniu rob6t sitami  wlasnymi lub informacje o
podwykonawcach, ktérych roboty zostaly objete skiadang fakturg wraz z
wartoscig tych robét. Przy sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia swoich podwykonawcéw i ich dalszych podwykonawcow,
o uregulowaniu zobowigzan finansowych za wykonane roboty lub potwierdzenia
zaptaty, objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac
platnoé¢ faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia powyzszych oswiadczen lub
potwierdzen zaptaty. Do faktury koncowej Wykonawca sktada oswiadczenia
wszystkich podwykonawcoéw i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajgcych z wykonanych robét dla
niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania pfatnosci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dotgczenia do faktury
w/w os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

9. W przypadku uchylania sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajgcy dokona bezposrednio
zaptaty ~wymagainego  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami
0 podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

10. Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych podwykonawcy iub dalszemu podwykonawey.

\J

Zapfaty— Zamawiajgcy UMOoZIwWI WyKonawcy
zg+oszen1e pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, o ktérych mowa w
ust. 9. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do
wykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, Zamawiajgcy moze:




13.

14.

15.
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury -

w cafosci lub w czesci - w przypadku nie wywiazania sie Wykonawcy, z

ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku

Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opéznienia w zaptacie.

Inne zasady zawierania umow o podwykonawstwo:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

- budowlane;j,

2) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej
projektu  umowy o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgca wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunkéw
zamowienia lub umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreélony w
art. 143b ust. 2 Pzp,

3) niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane przedkifada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

5) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy ©
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14

O VUYROTTawCd, | O
roboty budowlane przedkfada zamawiajgcemu posw:adczona za zgodnosc z
oryginatem pisemng kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
(jednak nie wiekszej niz 50 000 zi) wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego

dm,_uwaza sxe; zZa. akceptac;e umowy przez zamawxajqcego e
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7) Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w pkt 6, jest diuzszy niz okreslony w ust. 15 pkt 1, Zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej,

8) przepisy pkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw O
podwykonawstwo.

16. Na Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawié na
piSmie, nie pdZniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zgdania, wykaz
swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci wzgledem podwykonawcéw wraz
z wykazem dokonanych na ich rzecz pfatnosci z tytutu realizacji prac objetych
Umowg. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ ptatnosé faktur Wykonawcy do czasu jego
ztozenia.

17.Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢é Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

§ 7.0DBIOR.

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robét:

a) odbiory czesSciowe  (elementéw robdét) stanowigce podstawe do

wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego rodzaju robot,

b) odbiory robot ulegajgcych zakryciu,

C) odbidr koricowy stanowiacy podstawe do rozliczenia koncowego.

2. Z czynnosci odbiordw, o ktérych mowa w ust. 1 sporzgdzane beda:

1) dla ust. 1 pkt 1) protokoly stanu robét, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do

faktur cze$ciowych.

2) dla ust. 1 pkt 2) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

3) dla ust. 1 pkt 3) protokét odbioru koncowego stanowigcy podstawe

rozliczenia koricowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak

tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy

odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiordéw, o ktdrych wyzej mowa,

wpisem do Dziennika Budowy oraz informowa¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych
__——zakrymuJnspektora@NadzoruJnwestorsk:ego zobowzazany ;est odkrycﬁroboty lubv——u» —

stanu poprzedniego na wtasny koszt.

5. Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zglosi pismem skiadanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. Podstawg do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot,
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego oraz dokonanie zawiadomienia w imieniu zamawiajacego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.
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6. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zgtasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich dokonanie.

7. Odbidr przedmiotu umowy nastapi jednorazowo po zakoriczeniu wszystkich robot
/odbi6r koncowy/.

8. Odbi6ér koncowy cafosci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do odbioru.

9. Przystapienie do odbioru koncowego uzaleznione bedzie od przedstawionych
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotow badan,
pomiarow i atestow.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robot lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub
posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy moze
odmowié odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z
podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8.GWARANCJA | REKOJMIA.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji na okres
...miesiecy od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. W ramach

gwarancji wykonawca usunie nieodpfatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu
~umowy w terminie 10 dni od powiadomienia przez zamawiajgcego lub innym
terminie uzgodnionym z zamawiajgcym.

2. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancii.

3. Nieusuniecie wad i usterek w terminie upowaznia zamawiajacego do zlecenia
usuniecia na koszt wykonawcy.

§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1.Strony ustalajg wynagrodzenie umowne W WySOKOSCI:......cvvveiruniniiiniincnnrarenne
................ zt I stownie zt ... [ brutto

jak w ofercie przetargowej , obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, ktére ma charakter ryczattowy.

2. Roboty dodatkowe o wartoéci nie przekraczajgcej 50 % wynagrodzenia umownego
mogace wynikngé w toku wykonywania robot moga byé zlecane przez
Zamawiajgcego na podstawie odrebnych umoéw i rozliczane beda na podstawie
kosztorysu wg skiadnikéw jak w kosztorysie ofertowym i ofercie oraz obmiaru robét
potwierdzonego przez w%ascswego mspektora nadzoru przy zachowaniu tych samych
norm—parametrow - standardow ——— —

Vg
prcﬂtokmL koniecznosci wraz ze specyfikacjg robot sporzadzony i podpisany przez
uczestnikdw procesu budowlanego. Podstawg wykonania robdt koniecznych bedzie
odrebne zamdwienie publiczne udzielone przez Zamawiajgcego w formie umowy.

§ 10.ROZLICZENIE ROBOT.

ohjest
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Rozliczenie wykonanych robét nastepowaé bedzie fakturami czesciowymi
za wykonane elementy robét do wysokosci nie przekraczajacej 90%
wynagrodzenia umownego oraz faktura kohicowg po zakonczeniu
wszystkich robét i odbiorze koficowym bezusterkowym przedmiotu umowy
w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia umownego.

Podstawg wystawienia faktury czeéciowej bedzie  protokdt stanu robét
sporzgdzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podpisany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju rob6t) i
kierownika budowy i kierownikéw robét.

Podstawa wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koricowego.
Faktury VAT Wykonawcy realizowane beda przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni
od daty ich otrzymania fgcznie z zatgczonymi do nich dokumentami
rozliczeniowymi. Za termin zaptaty powyzszych faktur uwaza sie dziers dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.

5. Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dotaczyé

§1
1,

oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w §6 pkt.8.
1.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Wykonawca wniost zabezpieczenia naleznego wykonania umowy w
wysokosci ... zh Zabezpieczenie obejmuje réwniez ewentualne roboty
dodatkowe wykonywane na podstawie odrebnych uméw.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:

wykona roboty zgodnie z oferta, projektem budowlanym i warunkami wykonania i
odbioru rob6t,

ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robét,

usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione w okresie rekojmi, a w
przypadku ich nieusuniecia zaptaci kary umowne za zwioke w usunieciu wad i
usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego.

dotrzyma wszystkich pozostatych warunkéw umowy.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

Pozostate 30 % zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu
rekojmi.

§ 12.KARY UMOWNE.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng;

1)

o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego,

2)

od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 9 ust. 1 umowy,

za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy - wwysoko$ci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
jednakze nie wiecej niz 20% wartos$ci przedmiotu umowy,

za zwioke wusunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktdre
nie uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
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wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwioki, po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5)  za zwioke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwioki,

6) za dluzszy niz miesigc brak zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokoéci 10 %
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy,

7)  za nieprzedfozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejszg umowa
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem pisemne] kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

10)  za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw, ustug), ktéry
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6 , w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie.

11) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokoéci 0,05% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng;

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢  Zamawiajgcy, w wysokosci  10%  wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego, o ktdrym
mowa § 9 ust. 1 umowy.

3. Kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie stosuje sie w przypadku wystgpienia

sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesione;
szkody.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajgcy moze usunagc, w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt, wady

TeuSumiets

w wyznaczonym terminie.
7. Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujgcych mu naleznosci.

10
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§ 13.0DSTAPIENIE OD UMOWY.

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,
5) Wykonawca opéZnia sig badz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegéinych
prac w
sposob zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

6) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz miesiagc.
7) wystgpita konieczno$¢, co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpoéredniej
Zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 10
lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1/ Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowiazku zapfaty rachunkéw, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate
rachunkéw okreslonego w nin. Umowie, jezeli Zamawiajgcy nie zawiadomit
Wykonawcy na pismie o Wstrzymaniu rob6t ze wzgledu na brak $rodkow
finansowych,
2/ Zamawiajgcy odmawia bez uzasadmonej przyczyny odbioru robét lub

odmawia podpisania protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie nie
dtuzszym niz 60 dni od dnia przewidzianego umowg zgtoszenia odbioru
koncowego i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

a/ w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji rob6t w toku wg
stanu na dzien odstagpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstapita od umowy,

¢/ Wykonawca sporzagdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktore

nle,mongbyc,wykorzystane przez mego na innej budowie, jezeli odstgpienie o

OTTTOWY T2 Tiezatezmnychrod nmeygo,

d/ Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz niezwiocznie, a najpozniej w terminie

30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

wzniesione,

e/ Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu

budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione

11
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5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
- zaptaty materiaty lub urzadzenia wbudowane przez Wykonawce.

§ 14.POSTANOWIENIA KONCOWE.

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatacznikdw wymagajg pod
rygorem niewaznosci, formy pisemne;j.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w czasie jej trwania
dotyczgcej:

1) wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.
2) zmiany terminu i sposobu realizacji zamoéwienia w szczegolno$ci:

e wystgpienia robét dodatkowych a ich wykonanie ma wplyw na termin
wykonania zamowienia podstawowego,

e wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
rob6t budowlanych z zachowaniem wymogoéw technologicznych,

e wystgpienia konieczno$¢ usuniecia niewybuchow i niewypatdw,
-wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miato wplyw na
harmonogram realizacji robot podstawowych,

e wystgpienia konieczno$¢ usuwania, nieprzewidzianych w dokumentaciji
projektowej, kolizji z istniejagca infrastrukturg podziemng lub
niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty,
$ciany szczelne itp.) i bedzie to miato wplyw na harmonogram realizacji
robot podstawowych,

e wystgpienia innych udokumentowanych okolicznoéci niezaleznych od
wykonawcy.

3) zmiany uczestnikow procesu budowlanego.

4) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizacji umowy, ktory
spowoduje konieczno$¢ zmiany w zakresie zamoéwienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce.

5) zmian redakcyjnych, omyfek pisarskich oraz zmian bedacych nastepstwem
zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.

3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien
zawartej _umowy oraz wprowadzeme nowych postanow;en mekorzystnych dla

Z Ao

podstaw;e ktorej dokonano wyboru Wykonawcy ohyba ze komecznosc
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoéci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wiasciwy Sad w
Szczecinie.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie:

- Oferta cenowa,

12
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Kosztorys ofertowy,

Dokumentacja projektowa,

Ustawa prawo zamodwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na
jej podstawie,

wiasciwe przepisy Prawa Budowlanego,

Kodeks Cywilny.

. Zmiana siedziby wykonawcy w trwania ninigjszej umowy, w tym réwniez okresu
gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajacego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na
poprzedni adres beda uwazane za doreczone skutecznie.

. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z
ktéra Gmina Kotbaskowo zawarta umowe, stanowig informacje publiczng w
rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r, o dostepie do informaciji
publicznej i podlegaja udostepnieniu na zasadach i w trybie okre$lonych w ww.
ustawie.

. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

13



