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Wz6r umowy Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWA Nr ..... /2018
0 wykonanie robot budowlanych
ZP.272. .2018.ZS

zawarta w dniu ....... 2018r. w Kotbaskowie pomiedzy:

1. Gming Kotbaskowo z siedzibg: Kotbaskowo Nr 106, 72-001 Kotbaskowo, NIP
851-29-08-333, Regon 811685450, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy - Matgorzate Schwarz,

zwang dalej w tekscie ,zamawiajgcym”

a

2. ...

zwanym dalej w tekscie ,wykonawcg’,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., 1579), zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY.
1.Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn.: ,budowa wolno stojagcego kontenera
socjalnego stanowigcego zaplecze socjalne boisk sportowych z zewnetrznymi
instalacjami: energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz urzadzeniami
zagospodarowania terenu wraz z rozbidrka istniejgcego budynku zaplecza
socjalnego boisk sportowych na dziatce nr ewid. 5/28 potozonej w Przectawiu,
gm. Kotbaskowo”.
2.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy osobiscie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji istotnych warunkach zaméwienia,
3.Szczegdétowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
4. Czesciami sktadowymi niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty, stanowigce
jej integralng czes¢: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z
zatgcznikami i odpowiedziami na zapytania przetargowe, oferta wykonawcy wraz z
zatgcznikami.
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) umowa,
2) SIWZ wraz z zatgcznikami,
3) dokumentacja projektowa,
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4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

5) oferta Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ, dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz nie wniost do niej uwag i
uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2.TERMINY REALIZACJLI.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w nastepujgcych terminach:

- przejecie placu budowy - w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

- wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie nie dtuzszym niz do dnia ...201.. r.,

- Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgtoszenia gotowos¢ do
odbioru koncowego pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 5 ust.1 pkt.9, chyba, ze zachodzi
okolicznosc¢ okreslona w § 7 ust.10.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.
1. Przedstawiciel Zamawiajgcego — Mariusz Kuzniewski.
2. Ustanowiony przez Zamawiajgcego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

ktéry dziata w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.
3. Ustanowiony przez Wykonawce:
» kierownik budowy: .......

4. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastgpi¢ w formie jednostronnego oswiadczenia woli przez
Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy wskazanego na etapie przetargu moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy, po
przedstawieniu dokumentow potwierdzajgcych, ze osoba ta spetnia
wymagania przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania
aneksu do umowy.

§ 4.0BOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.
1. Zamawiajacy przyjmuje na siebie obowigzki szczegdtowe:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
2) dostarczenie Dziennika Budowy, dokumentacji projektowej — najpdzniej w
dniu przekazania placu budowy,
3) wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze,
4) terminowy odbidr robat,
5) terminowg zaptate faktur.

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY.

1. Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczaltowej przyjmuje na siebie

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykona¢ przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, przepisami prawa i sztukg budowlana.

2) Wykona¢ przedmiot umowy z materiatow, urzgdzen wiasnych, ktore bedg
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
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budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym wybor materiatow dla robot wykonczeniowych;

3) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie okazaé, w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

4) Dostarczy¢ i zamontowaC wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacjg projektows.

5) Na dzien odbioru dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg dotyczgca
wykonanego zakresu robot.

6) Zabezpieczy¢ budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujgc skutki finansowe z tego tytutu.

7) Posiada¢ umowy ubezpieczeniowe w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia od odpowiedzialnosci
cywilnej na kwote 1.000.000,00 zt; Wykonawca zobowigzany jest okazacé
Zamawiajgcemu na jego zgdanie wtasciwe polisy;

8) prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, ftj.
kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich
jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen i prob, petne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje
obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoty
niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczgce przytgczy i instalacji podlegajgcych
przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne i dotyczgce pasa
drog publicznych;

9) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 8 oraz przekazanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia o
zakonczeniu robot potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB w
Policach i WINB w Szczecinie;

10)dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a takze
niezwitoczne usuwanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
urobku, gruzu, odpadow i sSmieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,
a po zakonczeniu robot na dzien odbioru koncowego uporzgdkowanie terenu
budowy wraz z zapleczem budowy bedgcego wiasnoscia Wykonawcy.

11) informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robét zamiennych, w
terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a
takze o robotach, ktére ze wzgledow technicznych nie mogg by¢ wykonane;
informacja ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego;

12)informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

13)w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku
do zaprojektowanych oraz zamiane materiatéw i urzgdzen, ktore zwigzane bedag
z koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztow wykonania i
uzgodnienia dokumentacji zamiennej. Wykonanie rozwigzan zamiennych moze
wystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Obowigzek
pokrycia kosztow nie dotyczy sytuacji gdy konieczno$¢ wnioskowana o
rozwigzania zamienne wynika z winy zamawiajgcego, wadliwosci dokumentacji
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projektowej lub nieprzewidzianych okolicznosci wyniktych w trakcie realizacji
inwestycji niezaleznych od stron np. prace archeologiczne.

14)Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie
zgtoszenia o zakonczeniu robot potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez
PINB w Policach.

15)Zapewnienie ciggtego dostepu do nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
wykonywania robot budowlanych.

16) Zawiadomienie w imieniu zamawiajgcego Staroste Polickiego o wprowadzeniu
statej organizacji ruchu.

17)Opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruch na drogach
publicznych

18)Zawiadomienia w imieniu zamawiajgcego firme T-Mobile Polska S.A., Orange
Polska S.A., Enea Operator sp. z 0.0. 0 prowadzonych robotach zwigzanych z
usunieciem kolizji oraz zgtoszenia do odbioru przebudowanych sieci operatorom.

19)Przekazania materiatbw z demontazu do ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Szczecin we wskazane miejsce.

2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o0 kazdej grozbie opdznienia
robot, spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego. Jezeli takie opoOznienie w stosunku do termindw umownych
nastgpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opdznienia oraz
0 czasie, o jaki moze ulec przesunieciu termin wykonania robét. Niewykonanie tych
obowigzkdéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajgcego
w opo6znieniu wykonania robot

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i
podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, ktore bedg
wykonywaé nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamdwienia:

- roboty rozbiérkowe,

- wywoz i utylizacja odpadow,

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budynkow,

- roboty ogolne zwigzane z budowg rurociggdw i wodociggow,

- roboty elektryczne,

- roboty wykonczeniowe.

4. Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob (podajgc imie i nazwisko, date zawarcia umowy, etat i
na jaki okres zostata zawarta umowa), ktére realizujg przedmiot umowy wraz z
oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajgcemu w
ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

5. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany w
terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego przedstawié¢
dowody zatrudnienia na podstawie umowy u prace os6b wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu.
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§ 6. PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca moze wykonaC przedmiot zamodwienia przy udziale
podwykonawcow, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci,
o tresci zgodnej z projektami przedtozonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedfozenia zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposob, aby
mozna jednoznacznie okresli¢, ktore roboty w ramach niniejszego
zamowienia publicznego wykona podwykonawca,

2) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze byé wyzsza, niz wartosc
tego zakresu robét wynikajgca z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu rob6t powierzonego podwykonawcy,

4) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujgcych przedmiot
zamoOwienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia pfatnego przez
wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposbéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy przez zamawiajgcego (za zakres zlecony
podwykonawcy).

5) zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych nie moze zawierac

postanowien:

1) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie
zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia
Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru
innych robat, ktore nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej,

2) nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w wysokosci
wigkszej niz 10% warto$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jak rowniez wniesienia go jedynie w pienigdzu,
bez swobodnej mozliwosci jej zamiany na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach prawa,
w szczegolnosci Pzp,

3) przewidujgcych, iz wszelkie spory moggce wynikng¢ w zwigzku z realizacja
Umowy podwykonawczej bedg rozstrzygane przez sad polubowny,

4) przewidujgcych, iz witasciwy do rozstrzygania sporow wynikajgcych z
Umowy podwykonawczej bedzie sad z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polska,
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5) wuzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego
uprawnienia przystugujgcego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w
zwigzku z tymi samymi okolicznosciami,

6) na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie
roszczen od Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek Iub
dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robdt lub robét
zamiennych,

7) rozszerzajgcych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na zasadzie ryzyka za szkody powstate na budowie, za
dziatania Iub zaniechania Wykonawcy Iub innych podmiotow, w
szczegolnos¢ rozszerzajgcych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstate po
zakonczeniu robo6t przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

8) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogélne
wskazanie, iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia
umownego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce-przewiduje
sie kary umowne w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,

ktore  wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca  ponosi

odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdd wyrzgdzonych przez swoich
podwykonawcow Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzani sg

przedktada¢ zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian.

8. Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenie
o wylgcznym  wykonywaniu robdét sitami  wlasnymi lub informacje o
podwykonawcach, ktérych roboty zostaty objete skfadang fakturg wraz z
wartoscig tych roboét oraz wskazanie czy i do jakiej kwoty zostato zastosowane
obcigzenie odwrotne. Przy sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢ oswiadczenia swoich podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow,
o zaptacie wszystkich zobowigzahn finansowych za wykonane roboty lub
potwierdzenia zapftaty, objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajacy ma
prawo zatrzymac pfatnosc¢ faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia powyzszych
oswiadczen lub potwierdzen zaptaty. Do faktury koncowej Wykonawca sktada
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o
catkowitym uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajgcych z wykonanych
robét dla niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki
ewentualnego zatrzymania pfatnosci przez Zamawiajgcego, z powodu nie
dotgczenia do faktury w/w oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

9. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajgcy dokona bezposrednio
zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami

0 podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w

ust. 9. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do

wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, pfatnos¢ faktury -

w catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z

ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku

Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Inne zasady zawierania umow o podwykonawstwo:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, z uwzglednieniem wymogu wynikajgcego z § 6 ust. 4 pkt 4.

2) Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgca wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
art. 143b ust. 2 Pzp,

3) niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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5) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego,

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem pisemng kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
(jednak nie wiekszej niz 50 000 zt) wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego

7) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w pkt 6, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 15 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 4,
Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,

8) przepisy pkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

16. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na
piSmie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zgdania, wykaz
swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci wzgledem podwykonawcow wraz
z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji prac objetych
Umowg. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ faktur Wykonawcy do czasu jego
ztozenia.

17.Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwic¢
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

§ 7. ODBIOR.
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robét:

a) odbiory czesciowe (wartosciowe elementéw roboét) stanowigce podstawe
do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego rodzaju robot,

b) odbiory robét ulegajgcych zakryciu,

c) odbidér koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia kohcowego.

2. Z czynnosci odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 sporzadzane beda:

1) dla ust. 1 pkt 1) protokoty stanu robét, ktdre stanowi¢ bedg zatgczniki do
faktur czesciowych.

2) dla ust. 1 pkt 2) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

3) dla ust. 1 pkt 3) protokét odbioru koncowego stanowigcy podstawe
rozliczenia koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy oraz informowacC o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest odkryC roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego na wiasny koszt.

5. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi pismem skiadanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajagcego. Podstawg do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego oraz ztozonym przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego wniosku o0 pozwolenie na uzytkowanie Iub ztozonym
zgtoszeniem o zakonczeniu robo6t do PINB w Policach;.

6. Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich dokonanie.

7. Odbior przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po zakonczeniu wszystkich robot
/odbiér koncowy/.

8. Odbidér koncowy catosci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do odbioru.

9. Przystgpienie do odbioru kohcowego uzaleznione bedzie od przedstawionych
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotéw badan,
pomiarow i atestow.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt Ilub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb Ilub
posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, Zamawiajgcy moze
odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z
podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji na okres
miesiecy od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji
wykonawca usunie nieodpfatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w
terminie 10 dni od powiadomienia przez Zamawiajgcego lub innym terminie
uzgodnionym z zamawiajgcym.

2. Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

3. Nieusuniecie wad i usterek w terminie upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia na koszt wykonawcy.

§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie umowne W wysokoSCi: ................ zt brutto
(stownie:................ ), ktére ma charakter ryczattowy, jak w ofercie przetargowej,

obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Roboty konieczne mogace wynikngé w toku wykonywania rob6ét mogg byc¢
Zlecane przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do umowy i rozliczane bedag
na podstawie kosztorysu wg sktadnikdw jak w kosztorysie ofertowym i
ofercie oraz obmiaru robd6t potwierdzonego przez wiasciwego inspektora
nadzoru przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardow.
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3.

Podstawg dla stwierdzenia potrzeby wykonania robdt jak w ust. 2 bedzie
protokot koniecznosci wraz ze specyfikacjg robdt sporzgdzony i podpisany
przez uczestnikow procesu budowlanego.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

B w

Rozliczenie wykonanych robét nastepowac¢ bedzie fakturami czesciowymi
za wykonane elementy robét do wysokosci nie przekraczajacej 80%
wynagrodzenia umownego oraz faktura koncowa po zakonczeniu
wszystkich robét i odbiorze koncowym przedmiotu umowy w wysokosci
co najmniej 20% wynagrodzenia umownego.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét stanu robdt
sporzadzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podpisany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robot) i
kierownika budowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru kohcowego.
Faktury VAT Wykonawcy realizowane bedg przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni
od daty ich otrzymania tgcznie z zalgczonymi do nich dokumentami
rozliczeniowymi. Za termin zapfaty powyzszych faktur uwaza sie dzieh dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowiagzany jest dotagczy¢
oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w § 6 ust.8.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca wniést zabezpieczenia naleznego wykonania umowy w

wysokosci ....... zt. Zabezpieczenie obejmuje réwniez ewentualne roboty
konieczne wykonywane na podstawie aneksu do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:

wykona roboty zgodnie z ofertg, projektem budowlanym i warunkami wykonania i
odbioru robdt,

ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robét,

usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione przy odbiorze koncowym
lub w okresie rekojmi, a w przypadku ich nieusuniecia zaptaci kary umowne za
zwtoke w usunieciu wad i usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego.
dotrzyma wszystkich pozostatych warunkow umowy.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy oraz usunigecia wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym nie wczesniej niz 20 dni po odbiorze koncowym i nie
pozniej niz 30 dni po uptywie terminu na usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze korncowym.

Pozostate 30% zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu
rekojmi.

§ 12. KARY UMOWNE.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 9 ust. 1 umowy,

za zwitoke w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
jednakze nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

za zwioke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktére uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego o ktéorym mowa w§ 9 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwitoki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzieh zwtoki,

za dluzszy niz miesigc brak zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejszg umowag
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - wwysokos$ci 5 % wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw, ustug), ktory
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6 , w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie.

w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu o0soOb, o
ktéorym mowa w § 5 w ust. 5 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) za kazdy dzien
opdznienia.

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji o ktorym mowa w § 5 w ust. 5
niniejszej umowy, w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie oraz kazdy dzien niezatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

w przypadku opdéznienia w przekazaniu dowodow zatrudnienia o0so6b
wskazanych w wykazie, lub jego aktualizacji, w wysokosci 1.000,00 z
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1)

2)

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢  Zamawiajgcy, w wysokosci 10%  wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa § 9 ust. 1 umowy.

11
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3. Kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie stosuje sie w przypadku wystgpienia

sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajgcy moze usungc, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujgcych mu naleznosci.

§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY.

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) zostanie zgtoszony wniosek o upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca opdznia sie bgdz pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych

prac w sposob zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

6) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz miesigc.

7) Wystgpita koniecznos¢, co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniegj

zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust.

10 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na
zaptate rachunkdéw okreslonego w nin. Umowie, jezeli Zamawiajgcy nie
zawiadomit Wykonawcy na piSmie o wstrzymaniu rob6t ze wzgledu na brak
srodkow finansowych,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub
odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie nie dtuzszym
niz 60 dni od dnia przewidzianego umowg zgtoszenia do odbioru koncowego i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w
toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

12
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c)

d)

e)

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz niezwiocznie, a najpozniej w
terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
- zapfaty materiaty lub urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce.

§ 14. POSTANOWIENIA KONCOWE.
1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatgcznikow wymagajg pod
rygorem niewaznosci, formy pisemne;j.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w czasie jej trwania
dotyczacej:
1) wynagrodzenia umownego w tym w przypadku ustawowej zmiany podatku

VAT.

2) zmiany terminu i sposobu realizacji zamowienia w szczegolnosci:

wystgpienia nieprzewidzianych robot koniecznych a ich wykonanie ma
wptyw na termin lub sposdb wykonania zamowienia podstawowego,

wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot z zachowaniem wymogow technologicznych,

wystgpienia  konieczno$¢ usuniecia niewybuchow i niewypatow,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miato wptyw na
harmonogram lub sposéb realizacji robot podstawowych,

wystgpienia koniecznos¢ usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej, kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng lub
niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty,
Sciany szczelne itp.) i bedzie to miato wptyw na harmonogram lub sposéb
realizacji robot podstawowych,

wystgpienia innych udokumentowanych okolicznosci niezaleznych od
wykonawcy.

3) zmiany uczestnikow procesu budowlanego.

4) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizacji umowy, ktory
spowoduje koniecznos¢ zmiany w zakresie zamowienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce.

5) zmian redakcyjnych, omytek pisarskich oraz zmian bedgcych nastepstwem
zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.

3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien

zawartej

umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien niekorzystnych dla

Zamawiajgcego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na

podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, Zze Kkoniecznos$é
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wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wiasciwy dla

Zamawiajgcego miejscowo i rzeczowo Sgd w Szczecinie.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie:

» Oferta cenowa,

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

» Kosztorys ofertowy,

* Dokumentacja projektowa,

» Ustawa prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi
na jej podstawie,

» Wiasciwe przepisy Prawa Budowlanego,

» Kodeks Cywilny.

6. Zmiana siedziby wykonawcy w trwania niniejszej umowy, w tym rowniez okresu
gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na
poprzedni adres bedg uwazane za doreczone skutecznie.

7. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z
ktérg Gmina Kotbaskowo zawarta umowe, stanowig informacje publiczng w
rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o dostepie do informacji
publicznej i podlegajg udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww.
ustawie.

8. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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