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UMOWA Nr .......12019

o wykonanie robot budowlanych

zawartaw dniu ............... 2019 r. w Kotbaskowie pomiedzy:

1. Gming Kotbaskowo z siedzibg 72-001 Kotbaskowo, Kotbaskowo Nr 106, NIP
851-29-08-333, Regon 811685450,

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy - Malgorzate Schwarz,

zwang dalej w tekscie ,zamawiajgcym”

a

72 PP :
zwanym dalej ,wykonawcg’,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1986 ze zm.), zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na
zaprojektowaniu i budowie inwestycji pn. Budowa ciggu pieszo-rowerowego
Kamieniec — Kotbaskowo, gmina Kotbaskowo
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy osobiscie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji istotnych warunkach zamowienia,
3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
4. Czesciami sktadowymi niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty, stanowigce
jej integralng czes¢: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z
zatgcznikami i odpowiedziami na zapytania przetargowe, oferta wykonawcy wraz z
zatgcznikami.
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkdw Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejno$¢ waznosci dokumentéw:
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1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zatgcznikami,

4) dokumentacja projektowa,

5) Oferta Wykonawcy.

6) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ i dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz nie wniést do niej uwag i
uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2.TERMINY REALIZACJI.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w nastepujgcych terminach:

- przejecie placu budowy - w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

- wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie nie dtuzszym niz do dnia ....2019
r.,

- Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgtoszenia gotowosci do
odbioru kohcowego pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 5 pkt 1 ppkt 19, chyba, ze zachodzi
okolicznosc¢ okreslona w § 7 pkt 12.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego — Waldemar Trusewicz.
2. Ustanowiony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
specjalnosci:
e inzynieryjnej drogowej —
ktérzy dziatajg w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.

3.Ustanowiony przez Wykonawce:

e Kierownik budowy i TP
4. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastgpi¢ w formie jednostronnego oswiadczenia woli przez Zamawiajgcego i
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
5. Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy wskazanego na etapie przetargu moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy, po
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze osoba ta spetnia wymagania
przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania aneksu do umowy.

§ 4.0BOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.

1. Zamawiajgcy przyjmuje na siebie obowigzki szczegotowe:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
2) dostarczenie Dziennika Budowy, dokumentacji projektowej — najpdzniej w
dniu przekazania placu budowy,
3) Wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze.
4) Terminowy odbidr robot.
5) Terminowa zaptata faktur.

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY
1.Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczattowej przyjmuje na siebie
nastepujgce szczegétowe obowigzki:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

prawidlowo wykona¢ wszystkie prace zwigzanych zrealizacjg przedmiotu
umowy, zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t oraz z aktualnie obowigzujgcymi normami, prawem
budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujgcymi
przepisami.

zapewnic staty i wykwalifikowany Personel, materiaty, urzadzenia niezbedne
do wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakosc
i terminowos¢ prac, przedtozy¢ Zamawiajgcemu wymagane przepisami
oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

po zakonczeniu robodt usungé wszelkie urzgdzenia tymczasowe, zaplecze itp.,
oraz pozostawi¢ caty Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym
i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania,

wykona¢ odkrywki elementéw robot budzgcych watpliwosci w  celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych robét nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze dokonacC préb
niszczgcych wykonanych robét (odkucia, wycinki itp.).

wykonac¢ roboty budowlane przy uzyciu materiatdw, wyrobow zgodnych z
opisem przedmiotu zamdéwienia. Zmiany w tym zakresie wymagajg akceptacji
Zamawiajgcego. Wykonawca zrealizuje roboty bedgce przedmiotem umowy z
materiatdw wtasnych (zakupionych przez siebie).

Zgtaszanie do odbioru poszczegolnych etapow robot w tym robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu - pod rygorem nie dokonania ich
odbioru przez Zamawiajgcego, bagdz ustanowionego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przedstawianie Zamawiajgcemu, bgdz ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego przed wbudowaniem materiatbw odpowiednich dokumentow
potwierdzajgcych ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania tj. certyfikatow ,na
znak bezpieczenstwa", certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestéw, swiadectw pochodzenia itp.

8) Wykona¢ przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacjg

9)

projektowa, przepisami prawa i wiedzg budowlana.
Dostarczy¢ i zamontowa¢ wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacjg projektowa.

10) Na dzien odbioru dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg dotyczacy

wykonanego zakresu robét.

11) Zabezpieczy¢ budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni¢ warunki

bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujgc skutki finansowe z tego tytutu.

12) Zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe ubezpieczenia robot z tytutu szkdd, ktore

mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robét do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu, W zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi —
od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote
500.000,00 z; Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na jego
Zzgdanie wtasciwe polisy.

13) Prawidtowo prowadzi¢ dziennik budowy i dokumentacje budowlang, tj.

kompletowanie w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodno$ci, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen i préb, oraz protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace
przytgczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie
stuzby eksploatacyjne.
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14)przygotowac i przekazaé¢ Zamawiajacemu komplet dokumentaciji, o ktorej
mowa w ppkt 13 oraz przekazaé pozwolenie na uzytkowanie lub
zgtoszenia o zakonczeniu robét potwierdzonego nie wniesieniem
sprzeciwu przez PINB w Policach.

15)Uzyskaé w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub
dokonanie zgloszenia o zakonczeniu robét potwierdzonego nie
wniesieniem sprzeciwu przez PINB w Policach.

16)Uzyskaé w imieniu zamawiajacego zezwolenie na wycinke drzew i
krzewow, wykonanie wycinki drzew i krzewoéw.

17)Dbaé¢ o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych
materiatow, urobku, gruzu, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robét na dzien odbioru kohcowego
uporzgdkowac terenu budowy wraz z zapleczem budowy bedacym wiasnoscig
Wykonawcy.

18)Informowac Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
a takze o robotach, ktére ze wzgledow technicznych nie mogg by¢ wykonane;
informacja ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego.

19)Sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych umowy i
przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. najpozniej w dniu przekazania placu
budowy.

20)Zapewnienie ciggtego dostepu do nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
wykonywania robot budowlanych.

21)Opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruch na
drogach publicznych.

22)Uzyskanie czasowego zajecia pasa drogowego drdg publicznych.

23)Zawiadomienie w imieniu zamawiajgcego Zarzgdu Powiatu Polickiego o
terminie rozpoczecia robo6t budowlanych w ciggu drogi powiatowej oraz
zgtoszenie do odbioru przez zarzadce drogi.

24)Zawiadomienie w imieniu zamawiajgcego  Staroste  Polickiego o
wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

25)w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w
stosunku do zaprojektowanych oraz zamiane materiatéw i urzadzen, ktére
zwigzane bedg z koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie
kosztow wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej. Wykonanie
rozwigzan zamiennych moze wystgpi¢c wylgcznie po uzyskaniu zgody i
akceptacji Zamawiajgcego. Obowigzek pokrycia kosztow nie dotyczy sytuacji
gdy konieczno$¢ wnioskowana o rozwigzania zamienne wynika z winy
zamawiajgcego, wadliwosci dokumentacji projektowej lub nieprzewidzianych
okolicznosci wyniktych w trakcie realizacji inwestycji niezaleznych od stron np.
prace archeologiczne.

2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o0 kazdej grozbie opdznienia
robot, spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw
Zamawiajgcego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do termindw umownych
nastgpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opéznienia oraz
0 czasie, 0 jaki moze ulec przesunieciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych
obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajgcego
w opOznieniu wykonania robot
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3. Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie
umowy o prace wszystkich osdb wykonujgcych czynnosci objete zakresem
przedmiotu niniejszej umowy — roboty budowlane, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z pdzniejszymi zmianami).

4. Obowigzek okreslony w pkt 3 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez
Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace osob, ktére wykonujg wskazane wyzej czynnosci ,
tak aby zagwarantowac spetnienie warunku okreslonego w pkt 3 przez wykonawce.
5. Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz o0soOb, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z
oSwiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajgcemu w
ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oso6b
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

6.Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany w
terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy u prace osdb wskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu.

§ 6. PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot zamowienia przy udziale
podwykonawcow, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, o treSci zgodnej z projektami przedtozonymi i
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposéb, aby
mozna jednoznacznie okresli¢, ktére roboty w ramach niniejszego
zamowienia publicznego wykona podwykonawca,

2) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢
tego zakresu robot wynikajgca z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robot powierzonego podwykonawcy,

4) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujgcych przedmiot
zamowienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez
wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia

5
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naleznego wykonawcy przez zamawiajgcego (za zakres zlecony
podwykonawcy).

5) zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze zawierac
postanowien:

1) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie
zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia
Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru
innych robat, ktére nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej,

2) nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w wysoKosci
wiekszej niz 10% warto$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jak rowniez wniesienia go jedynie w pienigdzu,
bez swobodnej mozliwosci j€j zamiany na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach prawa,
w szczegolnosci Pzp,

3) przewidujgcych, iz wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg
Umowy podwykonawczej bedg rozstrzygane przez sad polubowny,

4) przewidujgcych, iz wtasciwy do rozstrzygania sporow wynikajgcych z
Umowy podwykonawczej bedzie sad z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polska,

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego
uprawnienia przystugujagcego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w
zwigzku z tymi samymi okolicznosciami,

6) na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie
roszczen od Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek Ilub
dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét lub robot
zamiennych,

7) rozszerzajgcych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy na zasadzie ryzyka za szkody powstate na budowie, za
dziatania lub zaniechania Wykonawcy Ilub innych podmiotéw, w
szczegoblnos¢ rozszerzajgcych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstate po
zakonczeniu robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

8) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogolne
wskazanie, iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia
umownego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce-przewiduje
sie kary umowne w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére  wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkoéd wyrzgdzonych przez swoich
podwykonawcéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg
przedktada¢ zamawiajgcemu:
1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany,
2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

3) poswiadczong za zgodnosC¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian.

Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie

o0 wylgcznym  wykonywaniu robdét sitami wtasnymi  lub informacje o

podwykonawcach, ktérych roboty zostaty objete sktadang fakturg wraz z

wartoscig tych robot oraz wskazanie czy i do jakiej kwoty zostato zastosowane

obcigzenie odwrotne. Przy sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢ oswiadczenia swoich podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow,

o zaptacie wszystkich zobowigzan finansowych za wykonane roboty Iub

potwierdzenia  zaptaty, objete sktadang fakturg oraz  pozostatymi

dotychczasowymi fakturami. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac ptatnos¢ faktury

Wykonawcy, do czasu ztozenia powyzszych oswiadczen lub potwierdzen zapfaty.

Do faktury koncowej Wykonawca sktada os$wiadczenia  wszystkich

podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym uregulowaniu

zobowigzan finansowych wynikajacych z wykonanych robdt dla niniejszego
zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania

ptatnosci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dotgczenia do faktury w/w

oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajgcy dokona bezposrednio

zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy Ilub  dalszego
podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami

o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg pkt 9 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w

pkt 9. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do

wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 11, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosC takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 9, Zamawiajgcy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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14. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury -
w catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z
ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Inne zasady zawierania umow o podwykonawstwo:

15.

16.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, z uwzglednieniem wymogu wynikajgcego z § 6 pkt 4 ppkt 4.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajgca wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub umowie;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w
art. 143b ust. 2 Pzp,
niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem pisemng kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
(jednak nie wigekszej niz 50 000 zt) wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej
mowa w ppkt 6, jest dluzszy niz okreslony w pkt 15 ppkt 1 oraz pkt 4 ppkt 4,
Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
przepisy ppkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na
piSmie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zgdania, wykaz
swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci wzgledem podwykonawcow wraz
z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji prac objetych
Umowg. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu,
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Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosé faktur Wykonawcy do czasu jego
ztozenia.

17.Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢c Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

§ 7. ODBIOR.

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

robot budowlanych:

a. odbiory czesciowe (wartosciowe elementéw roboét) stanowigce
podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
danego rodzaju roboét,

b. odbiory robét ulegajacych zakryciu,

c. odbior koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

2. Z czynnosci odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 sporzgdzane beda:

1) dla pkt 1 ppkt a) protokoty stanu robét, ktére stanowi¢ bedag
zatgczniki do faktur czesciowych.

2) dla pkt 1 ppkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

3) dla pkt 1 ppkt c) protokét odbioru koncowego stanowigcy
podstawe rozliczenia koncowego, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych
przy odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy oraz informowac o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia roboét ulegajgcych
zakryciu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdécic roboty do
stanu poprzedniego na wiasny koszt.

5. Gotowosé do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi pismem sktadanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. Podstawg do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie
robét, potwierdzony w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz zlozonym przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajagcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zlozonym zgtoszeniem o zakonczeniu robét do PINB w Policach .

6. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich dokonanie.

7. Odbiér przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po zakonczeniu wszystkich robét
/odbidr kohcowy/.

8. Odbioér koncowy catosci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia na piSmie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru spetniajgcego wymagania punktu 7.



ZP.271.6.2019.ZS

9. Przystgpienie do odbioru koncowego uzaleznione bedzie od przedstawionych
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotow badan,
pomiarow i atestow.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robodt lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub
posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, Zamawiajgcy moze
odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonac¢ odbioru warunkowego
z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres .......... miesiecy od
daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykonawca
usunie nieodpfatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w terminie 10 dni
od powiadomienia przez Zamawiajgcego lub innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

2. Zamawiajgcy moze realizowacC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji.

3. Nieusuniecie wad i usterek w terminie upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia ich przez podmiot trzeci na koszt wykonawcy.

4. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadajg sie do
usuniecia, a umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie =z
przeznaczeniem, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia.

§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie umowne w wysokosci: ................ zt netto wraz z
podatkiem VAT w wysOKOSCI: .......euase. zt brutto (stownie.:................ ), ktére ma
charakter ryczattowy, jak w ofercie przetargowej, obejmujgce wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Ptatnos¢ bedzie dokonywana na nr

2. Roboty konieczne mogace wynikng¢ w toku wykonywania rob6ot mogg byé
Zlecane przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do umowy i rozliczane bedg na
podstawie kosztorysu oraz obmiaru robot potwierdzonego przez wihasciwego
inspektora nadzoru przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow.

3. Podstawg dla stwierdzenia potrzeby wykonania robét jak w pkt 2 bedzie protokot
koniecznosci wraz ze specyfikacjg robét sporzadzony i podpisany przez uczestnikow
procesu budowlanego.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

1. Rozliczenie wykonanych robdét nastepowac¢ bedzie fakturami czesciowymi za
wykonane elementy rob6t do wysokosci nie przekraczajgcej 90% wynagrodzenia
umownego za roboty budowlane oraz fakturg koncowag po zakonczeniu
wszystkich robo6t i odbiorze koncowym przedmiotu umowy w wysokosci co
najmniej 10% wynagrodzenia umownego za roboty budowlane.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej za roboty budowlane bedzie protokdt
stanu robo6t sporzgdzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju
robot) i kierownika budowy i kierownikéw robot.

10



ZP.271.6.2019.ZS

5.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego.
Faktury VAT Wykonawcy realizowane bedg przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni
od daty ich otrzymania tgcznie z zatgczonymi do nich dokumentami
rozliczeniowymi. Za termin zaptaty powyzszych faktur uwaza sie dzien dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dolaczyé
oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w § 6 pkt 8.

6. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie umowy. Zamawiajgcy jedynie moze wyrazi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zgode na cesje  wierzytelnosci na rzecz podwykonawcy lub
dostawy robo6t i materiatow niezbednych do wykonania niniejszej umowy.

§1
1.

1. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Wykonawca wniost zabezpieczenie naleznego wykonania umowy w
wysokosci ............... zt. Zabezpieczenie obejmuje rowniez ewentualne roboty
dodatkowe wykonywane na podstawie odrebnych umow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:

wykona roboty zgodnie z ofertg, projektem budowlanym i warunkami wykonania i
odbioru robdt,

ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robdt,

usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione w okresie rekojmi, a w
przypadku ich nieusuniecia zaptaci kary umowne za zwtoke w usunieciu wad i
usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego.

dotrzyma wszystkich pozostatych warunkéw umowy.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy oraz usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym nie wczedniej niz 30 dni po odbiorze kohcowym i nie
pozniej niz 30 dni po uptywie terminu na usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Pozostate kwoty 30 % zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 14
dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 12. KARY UMOWNE.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1)

2)

3)

4)

za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 pkt 1 umowy,

za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Wykonawce z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego - wwysokosci 10% wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa § 9 pkt 1 umowy,

za zwitoke w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 pkt 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
jednakze nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

za zwtoke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktdre uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w§ 9 pkt 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

11
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwitoki,

za dluzszy niz miesigc brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1%
wynagrodzenia umownego o ktorym mowa § 9 pkt 1 umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejszg umowag
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 9 pkt 1 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w § 9 pkt 1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 pkt 1
umowy.

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw, ustug), ktory
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokosSci
5% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 pkt 1 umowy za kazde
zdarzenie.

w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o
ktorym mowa w § 5 pkt 5 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji o ktorym mowa w § 5 w pkt 5
niniejszej umowy, w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie oraz kazdy dzien niezatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

w przypadku opodznienia w przekazaniu dowoddéw zatrudnienia o0sob
wskazanych w wykazie, lub jego aktualizacji, w wysokosci 1.000,00 z
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

2. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowna:

1)

2)

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcy, w wysokosci 10%  wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa § 9 pkt 1 umowy

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa § 9 pkt 1 umowy.

3. Kar umownych, o ktérych mowa w pkt 2 nie stosuje sie w przypadku wystgpienia

sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

3. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokosc

zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajgcy moze usungc, w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.

12
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7. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujagcymi mu naleznosciami. W takim przypadku kara staje sie potrgcong,
chyba, ze wezwanie do zaptaty kary byto doreczone wczesniej.

§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY.
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub
W czesci:
1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,
2) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczgt robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
5) Wykonawca opdznia sie bgdz pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdinych
prac w sposob zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,
6) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz miesiac,
7) Wystgpita koniecznos¢, co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 pkt
10 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
jezeli:
1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate rachunkow
okreslonego w nin. Umowie, jezeli Zamawiajgcy nie zawiadomit Wykonawcy na
piSmie o wstrzymaniu robot ze wzgledu na brak srodkéw finansowych,
2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.
3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie nie dtuzszym
niz 60 dni od dnia przewidzianego umowg zakonczenia robét budowlanych i
zgtoszenia do odbioru koncowego i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
a/ w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokoét inwentaryzacii robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,
b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,
¢/ Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
d/ Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajgce, oraz niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,
e/ Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:
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a. dokonania odbioru robodt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b. zaptaty materiaty lub urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce.

§ 14. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgce pracownikow i 0sob trzecich w tym pojazdow
mechanicznych - powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie okaza¢C Zamawiajgcemu na jego zgdanie
wiasciwe polisy.

3. Polisa, o ktérej mowa w pkt 2, utrzymywana bedzie w petnej mocy i
skutecznosci, podczas catego czasu realizacji robot. Jezeli  waznosc
ubezpieczenia, ktére zawart Wykonawca zgodnie z pkt 2 traci moc w okresie
realizacji robét to wowczas Wykonawca niezwiocznie (najpozniej na 7 dni
przed zakonczeniem waznosci starej polisy) zawrze nowg umowe
ubezpieczenia w takim samym zakresie jednak z nowym okresem
obowigzywania, co czyni¢ bedzie kazdorazowo az do czasu zakonczenia
terminu realizacji umowy — na swoje ryzyko i wtasny koszt.

4. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia,
wowczas Zamawiajgcy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione przez Zamawiajgcego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang
potrgcone z wynagrodzenia, a gdyby potrgcenie takie nie byto mozliwe,
zostang zaspokojone z zabezpieczenia.

5. Wykonawca, od protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru
kohcowego powierzonego umowg zakresu robot, ponosi odpowiedzialnosc
wobec o0sob trzecich na zasadach ogolnych za szkody na terenie budowy
oraz w bezposrednim sgsiedztwie, wynikte na skutek prowadzonych przez
niego robot.

§ 15. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatgcznikbw wymagajg pod
rygorem niewaznosci, formy pisemne;j.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ofert,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku

VAT o kwote wynikajgca z tej zmiany.

2) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu robot
wskutek zmniejszenia zasobow finansowych Zamawiajgcego, wystgpienia zbednosci
niektérych robdét, materiatéw lub urzgdzen; zmiana wynagrodzenia bedzie okreslona
na podstawie wartosci niewykonanych robét materiatéw lub urzgdzen

3) zmiany terminu i sposobu realizacji zamoéwienia w zakresie stanowigcym
bezposredni skutek nastepujgcych sytuac;ji:

a) wystgpienia nieprzewidzianych robodt koniecznych, a ich wykonanie ma
wptyw na termin lub sposéb wykonania zamdwienia podstawowego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét z zachowaniem wymogow technologicznych,
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c)

d)

f)

g)

h)

)

k)

wystgpienia koniecznosci usuniecia niewybuchow i niewypatéw,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miato wptyw na
harmonogram lub sposob realizacji robét podstawowych,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektoweyj;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci wystgpienia
konieczno$ci usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng lub niezinwentaryzowanymi
obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) i bedzie
to miato wplyw na harmonogram Ilub sposéb realizacji robot
podstawowych,

koniecznosci  zrealizowania  jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem Umowy, przy =zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3g
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu  nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizacji umowy, ktory
spowoduje koniecznos¢ zmiany w zakresie zamowienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce

4) zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowigcym bezposredni
skutek nastepujgcych sytuacji wymienionych w ppkt 3 lit. ¢, d, e, f, k.
5) zmiany uczestnikbw procesu budowlanego na innych spetniajgcych
wymagania okreslone w SIWZ lub umowie.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami,
4. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy dla
Zamawiajgcego miejscowo i rzeczowo Sgd w Szczecinie.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie:
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» Ustawa prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi

na jej podstawie,

» Wiasciwe przepisy Prawa Budowlanego,

» Kodeks Cywilny.
6. Zmiana siedziby wykonawcy w trwania niniejszej umowy, w tym rowniez okresu
gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na poprzedni
adres bedg uwazane za doreczone skutecznie.
7. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z
ktérg Gmina Kotbaskowo zawarta umowe i jej przedstawicieli i reprezentantéw,
stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o
dostepie do informaciji publicznej i podlegajg udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.
8. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

GMINA KOtBASKOWO
Kotbaskowo Nr 106, 72-001 Kotbaskowo
NIP 851-29-08-333
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