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WZOR UMOWY Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWA Nr...... /2019
0 wykonanie robot budowlanych
ZP.272. .2019.ZS

zawarta w dniu .... 2019 r. w Kotbaskowie pomiedzy:

1. Gming Kotbaskowo z siedzibg: Kotbaskowo Nr 106, 72-001 Kotbaskowo, NIP 851-
29-08-333, Regon 811685450, reprezentowang przez:
Woéjta Gminy - Matgorzate Schwarz, zwang dalej w tekscie ,zamawiajagcym”

zwanym dalej w tekscie ,wykonawcg”,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., 1986 ze zm.), zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY.
1.Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej dla terenéw potozonych w obrebie geodezyjnym Kamieniec i
Kotbaskowo, gmina Kotbaskowo”.
2.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy osobiscie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji istotnych warunkach zamdéwienia,
3.Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat.
4. Czesciami sktadowymi niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty, stanowigce jej
integralng czes¢: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami
i odpowiedziami na zapytania przetargowe, oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentow:
1) umowa,
2) SIWZ wraz z zatgcznikami,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
5) oferta Wykonawcy.
6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ, dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robé6t oraz nie wnidst do niej uwag i uznaje
ja za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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§ 2.TERMINY REALIZACJI.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w nastepujgcych terminach:

przejecie placu budowy - w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie nie dluzszym niz do dnia .....2020
r.,

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgtoszenia gotowos¢ do
odbioru koncowego pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 5 ust.1 pkt.9, chyba, ze zachodzi
okolicznosc¢ okreslona w § 7 ust.10.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego — Waldemar Trusewicz.
2. Ustanowiony przez Zamawiajgcego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

* W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

* W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
| elektroenergetycznych:

* w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;:

ktdrzy dziatajg w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.

Ustanowiony przez Zamawiajgcego koordynator czynnosci Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego na budowie:

ktory dziata w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego -

3. Ustanowiony przez Wykonawce:

» kierownik budowy:
» kierownik robét elektrycznych:
» kierownik robét drogowych:

4. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastgpi¢c w formie jednostronnego oswiadczenia woli przez
Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy wskazanego na etapie przetargu moze
nastgpi¢ wytagcznie po akceptacji Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy, po
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze osoba ta spetnia wymagania
przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania aneksu do umowy.

§ 4.0BOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.

1.

Zamawiajgcy przyjmuje na siebie obowigzki szczegbtowe:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

2) dostarczenie Dziennika Budowy, dokumentacji projektowej — najpdzniej w
dniu przekazania placu budowy,

3) wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze,

4) terminowy odbidr robat,

5) terminowg zaptate faktur.

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY.

1.

Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczattowej przyjmuje na siebie

nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) Wykonaé przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa i sztukg budowlanag.

2) Wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw, urzgdzen wilasnych, ktoére bedag
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym wybor materiatow dla robot wykonczeniowych;

3) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie okazaé, w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

4) Dostarczy¢ i zamontowaC wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacjg projektowa.

5) Na dzien odbioru dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg dotyczgca
wykonanego zakresu robot.

6) Zabezpieczy¢ budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujgc skutki finansowe z tego tytutu.

7) Posiada¢ umowy ubezpieczeniowe w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia od odpowiedzialnosci cywilnej
na kwote 500.000,00 zt; Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na
jego zadanie wiasciwe polisy;

8) prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj.
kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich jak: atesty
wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzeh i prob,
petne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i
dostarczony sprzet i urzgdzenia) oraz protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym
dotyczace przytaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu/odbiorze przez
odpowiednie stuzby eksploatacyjne i dotyczgce pasa drdg publicznych;

9) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 8 oraz przekazanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia o
zakonczeniu robot potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB w
Policach i WINB w Szczecinie;

10)dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzgdzeh pomocniczych i zbednych materiatow,
urobku, gruzu, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,
a po zakonczeniu robot na dzien odbioru koncowego uporzgdkowanie terenu
budowy wraz z zapleczem budowy bedgcego wiasnoscia Wykonawcy.

11) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, w
terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze
o robotach, ktére ze wzgledow technicznych nie mogg by¢ wykonane; informacja
ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego;

12)informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robat,
a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

13)w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku
do zaprojektowanych oraz zamiane materiatéw i urzgdzen, ktére zwigzane bedg z
koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztéw wykonania i
uzgodnienia dokumentacji zamiennej. Wykonanie rozwigzan zamiennych moze
wystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Obowigzek
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pokrycia kosztow nie dotyczy sytuacji gdy koniecznos¢ wnioskowana o rozwigzania
zamienne wynika z winy zamawiajgcego, wadliwosci dokumentac;ji projektowej lub
nieprzewidzianych okolicznosci wyniktych w trakcie realizacji inwestycji
niezaleznych od stron np. prace archeologiczne.

14)Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie
zgtoszenia o zakonczeniu robot potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez
PINB w Policach WINB w Szczecinie.

15)Zapewnienie ciggtego dostepu do nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
wykonywania robot budowlanych.

16)Opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruch na drogach
publicznych,

17)Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia czasowego =zajecia pasa
drogowego drog publicznych,

18)Uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych oraz ich
przeprowadzenie w imieniu Zamawiajgcego zgodnie z decyzjg Nr 114/2019 z dnia
22.01.2019r.. Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Szczecinie,

19)Zawiadomienie w imieniu zamawiajgcego GDDKIA w Szczecinie o terminie
rozpoczecia robot budowlanych w ciggu drogi powiatowej oraz zgtoszenie do
odbioru przez zarzadce drogi.

2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego 0 kazdej grozbie opoznienia

robot, spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw

Zamawiajgcego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do terminéw umownych nastgpi,

Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach op6znienia oraz o czasie,

o jaki moze ulec przesunieciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych obowigzkow

pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wing Zamawiajgcego w opoznieniu

wykonania robot

3. Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

wszystkich os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji

przedmiotu zamowienia:

» wykonywanie prac objetych zakresem zamdwienia wskazanym w opisie

przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci - prace zwigzane z robotami ziemnymi,

instalacyjnymi oraz porzgdkowymi, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegac¢

bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks

pracy

4. Obowigzek okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez

Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do

zatrudnienia na umowe o prace osob, ktore wykonujg wskazane wyzej czynnosci,

tak aby zagwarantowac spetnienie warunku okreslonego w ust. 3 przez wykonawce.

5. Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze

Zamawiajgcemu wykaz oséb (podajgc imie i nazwisko, date zawarcia umowy i na jaki

okres zostata zawarta umowa), ktére realizujg przedmiot umowy wraz z

oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca

zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajgcemu w ciggu

5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana o0s6b

wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

6. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany w

terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego przedstawi¢
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dowody zatrudnienia na podstawie umowy u prace osob wskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu.

§ 6. PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot zamowienia przy udziale podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
o tresci zgodnej z projektami przedtozonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposob, aby
mozna jednoznacznie okresli¢, ktore roboty w ramach niniejszego
zamowienia publicznego wykona podwykonawca,

2) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartosc
tego zakresu robét wynikajgca z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu rob6t powierzonego podwykonawcy,

4) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujgcych przedmiot
zamoOwienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez
wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy przez zamawiajgcego (za zakres zlecony podwykonawcy).

5) zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze zawieraé

postanowien:

1) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie
zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia
Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru innych
robét, ktére nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej,

2) nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w wysokosci
wiekszej niz 10% wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jak réwniez wniesienia go jedynie w pienigdzu, bez
swobodnej mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowg/ubezpieczeniowg
lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w szczegdlnosci Pzp,

3) przewidujgcych, iz wszelkie spory moggce wynikng¢ w zwigzku z realizacja
Umowy podwykonawczej bedg rozstrzygane przez sad polubowny,

4) przewidujgcych, iz wiasciwy do rozstrzygania sporéw wynikajgcych z Umowy
podwykonawczej bedzie sad z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polska,
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5) wuzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego
uprawnienia przystugujgcego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w zwigzku
z tymi samymi okolicznosciami,

6) na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie
roszczen od Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego
wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét lub robot zamiennych,

7) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogodine
wskazanie, iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia
umownego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce-przewiduje
sie kary umowne w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w
przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzadzonych przez swoich podwykonawcow
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

7.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzani sg

przedktada¢ zamawiajgcemu:

8.

9.

10.

11.

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian.

Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie

0 wylgcznym  wykonywaniu robdt sitami  wtasnymi lub informacje o

podwykonawcach, ktérych roboty zostaty objete sktadang fakturg wraz z wartoscig

tych robdt oraz wskazanie czy i do jakiej kwoty zostato zastosowane obcigzenie
odwrotne. Przy sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
o$wiadczenia swoich podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcéw, o zaptacie
wszystkich zobowigzah finansowych za wykonane roboty lub potwierdzenia
zaptaty, objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac
ptatnos¢ faktury Wykonawcy, do czasu ztozenia powyzszych oswiadczen lub
potwierdzen zaptaty. Do faktury koncowej Wykonawca sktada oswiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajgcych z wykonanych robét dla
niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dotgczenia do faktury

w/w oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajgcy dokona bezposrednio

zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami

o0 podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
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ust. 9. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do
wykonawcy.
12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust.11, Zamawiajgcy moze:

1)

2)

3)

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, pfatnos¢ faktury -

14.

15.

w

catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z

ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.
Inne zasady zawierania umow o podwykonawstwo:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z
uwzglednieniem wymogu wynikajgcego z § 6 ust. 4 pkt 4.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza
pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:
a) niespetniajgca wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub umowie;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art.
143b ust. 2 Pzp,
niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem pisemng kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
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wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% (jednak
nie wiekszej niz 50 000 zt) wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
7) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w pkt 6, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 15 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 4,
Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
8) przepisy pkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
16. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ na pismie,
nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zgdania, wykaz swoich
zobowigzan wraz z terminami pfatnosci wzgledem podwykonawcow wraz z
wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji prac objetych
Umowag. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymacé ptatnos¢ faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.
17.Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

§ 7. ODBIOR.
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robét:

a) odbiory czesciowe (wartosciowe elementéw robot) stanowigce podstawe
do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego rodzaju robot,

b) odbiory robot ulegajgcych zakryciu,

c) odbior koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

2. Z czynnosci odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 sporzgdzane beda:

1) dlaust. 1 pkt 1) protokoty stanu robét, ktore stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

2) dla ust. 1 pkt 2) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

3) dla ust. 1 pkt 3) protokét odbioru koncowego stanowigcy podstawe
rozliczenia koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych wyzej mowa, wpisem
do Dziennika Budowy oraz informowaé o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.

5. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem skladanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajagcego. Podstawg do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Inspektoréow
Nadzoru Inwestorskiego oraz ziozonym przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajagcego wniosku o0 pozwolenie na uzytkowanie Iub ztozonym
zgtoszeniem o zakonczeniu robé6t do PINB w Policach;.
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6. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich dokonanie.

7. Odbioér przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po zakohczeniu wszystkich robot
/odbidr koncowy/.

8. Odbior koncowy catosci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do odbioru.

9. Przystgpienie do odbioru koncowego uzaleznione bedzie od przedstawionych przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotéw badan, pomiarow
i atestow.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robodt lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub
posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z
podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji na okres .... miesiecy
od daty odbioru korncowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykonawca
usunie nieodptatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w terminie 10 dni
od powiadomienia przez Zamawiajgcego lub innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

2. Zamawiajgcy moze realizowacC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

3. Nieusuniecie wad i usterek w terminie upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia na koszt wykonawcy.

§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie umowne w wysoOKOSCI: ........... zt brutto (stownie:
................. ), ktére ma charakter ryczattowy, jak w ofercie przetargowej,
obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Faktury
bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy nr ................

2. Roboty konieczne moggce wynikng¢ w toku wykonywania robot mogg byc
Zlecane przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do umowy i rozliczane bedg
na podstawie kosztorysu wg sktadnikéw jak w kosztorysie ofertowym i
ofercie oraz obmiaru robot potwierdzonego przez wiasciwego inspektora
nadzoru przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw.

3. Podstawg dla stwierdzenia potrzeby wykonania robét jak w ust. 2 bedzie
protokét koniecznosci wraz ze specyfikacjg robot sporzgdzony i podpisany
przez uczestnikdw procesu budowlanego.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

1. Rozliczenie wykonanych robét nastepowaé bedzie fakturami czesciowymi za
wykonane elementy rob6t do wysokosci nie przekraczajgcej 90% wynagrodzenia
umownego oraz fakturg koncowg po zakonczeniu wszystkich robodt i odbiorze
koncowym przedmiotu umowy w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia
umownego.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt stanu  roboét
sporzgdzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podpisany przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robo6t) i kierownika
budowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego.
Faktury VAT Wykonawcy realizowane bedg przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni
od daty ich otrzymania tgcznie z zatgczonymi do nich dokumentami
rozliczeniowymi. Za termin zaptaty powyzszych faktur uwaza sie dzieh dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowiagzany jest dotaczy¢
oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w § 6 ust.8.

1. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

. Wykonawca wniost zabezpieczenia naleznego wykonania umowy w wysokosci

............... zt. Zabezpieczenie obejmuje réowniez ewentualne roboty konieczne
wykonywane na podstawie aneksu do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:

wykona roboty zgodnie z oferta, projektem budowlanym i warunkami wykonania i
odbioru robdt,

ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robét,

usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi, a w przypadku ich nieusuniecia zaptaci kary umowne za zwtoke
w usunieciu wad i usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego.

dotrzyma wszystkich pozostatych warunkéw umowy.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy oraz usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym nie wczesniej niz 20 dni po odbiorze koricowym i nie pozniej
niz 30 dni po uptywie terminu na usuniecie wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym

Pozostate 30% zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu
rekojmi.

§ 12. KARY UMOWNE.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1)

2)

3)

4)

5)

za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 pkt 1 umowy,

za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Wykonawce z przyczyn za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa § 9 pkt 1 umowy,

za zwiloke w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 pkt 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki,
jednakze nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

za zwioke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktére uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w§ 9 pkt 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia wynikajgcego z umowy
o podwykonawstwo za kazdy dzien zwioki,

10
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za dtuzszy niz miesigc brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - wwysokosci 10 %
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1%
wynagrodzenia umownego o ktorym mowa § 9 pkt 1 umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejszg umowag
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - wwysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 9 pkt 1 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w § 9 pkt 1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 pkt 1 umowy.
za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw, ustug), ktory
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 9 pkt 1 umowy za kazde
zdarzenie.

w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktorym
mowa w § 5 pkt 5 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1.000,00
zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji o ktérym mowa w § 5 w pkt 5
niniejszej umowy, w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecCset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie oraz kazdy dzien niezatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

w przypadku opdéznienia w przekazaniu dowodow zatrudnienia o0so6b
wskazanych w wykazie, lub jego aktualizacji, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzieh opdznienia.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa § 9 pkt 1 umowy

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktdre ponosi

odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
0 ktérym mowa § 9 pkt 1 umowy.

. Kar umownych, o ktérych mowa w pkt 2 nie stosuje sie w przypadku wystgpienia
sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokosc¢
zwigzanych z tym kosztow.

. Zamawiajgcy moze usungc¢, w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujgcymi mu naleznosciami. W takim przypadku kara staje sie potrgcona,
chyba, ze wezwanie do zaptaty kary byto doreczone wczesniej.

11
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§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY.

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca opdznia sie bgdz pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegolnych

prac w sposob zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

6) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz miesigc.

7) Wystgpita koniecznosé¢, co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniegj

zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust.

10 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate rachunkéw
okreslonego w nin. Umowie, jezeli Zamawiajgcy nie zawiadomit Wykonawcy na
piSmie o wstrzymaniu robot ze wzgledu na brak srodkéw finansowych,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie nie dtuzszym
niz 60 dni od dnia przewidzianego umowg zgtoszenia do odbioru koncowego i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

c)

d)

e)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robét w toku
wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz niezwtocznie, a najpdzniej w
terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
- zaptaty materiaty lub urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce.
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§ 15. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatgcznikbw wymagajg pod
rygorem niewaznosci, formy pisemnej.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na podstawie
ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

o kwote wynikajgca z tej zmiany.

2) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu robot
wskutek zmniejszenia zasobow finansowych Zamawiajgcego, wystgpienia zbednosci
niektorych robdt, materiatow lub urzgdzen; zmiana wynagrodzenia bedzie okreslona
na podstawie wartosci niewykonanych robét materiatéw lub urzgdzen

3) zmiany terminu i sposobu realizacji zamowienia w zakresie stanowigcym
bezposredni skutek nastepujgcych sytuacji:
a) wystgpienia nieprzewidzianych robot koniecznych, a ich wykonanie ma
wptyw na termin lub sposdb wykonania zamowienia podstawowego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot z zachowaniem wymogow technologicznych,

c) wystgpienia koniecznosci usuniecia niewybuchow i niewypatéw,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miato wpltyw na
harmonogram lub sposoéb realizacji robét podstawowych,

d) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej;

e) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci wystgpienia
koniecznosci usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng lub niezinwentaryzowanymi
obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, sciany szczelne itp.) i bedzie
to miato wptyw na harmonogram lub sposéb realizacji rob6t podstawowych,

f) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy.

g) wystgpienia opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

h) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3g
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

i) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robét z powodu  nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania

13



ZP.271.17.2019.ZS

ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

J) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

k) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizacji umowy, ktory
spowoduje koniecznos¢ zmiany w zakresie zamodwienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce

4) zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowigcym bezposredni skutek
nastepujgcych sytuacji wymienionych w ppkt 3 lit. c, d, e, f, k.

5) zmiany uczestnikow procesu budowlanego na innych spetniajgcych wymagania
okreslone w SIWZ lub umowie.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami,

4. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wiasciwy dla
Zamawiajgcego miejscowo i rzeczowo Sgd w Szczecinie.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie:

» Ustawa prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie,

» Wiasciwe przepisy Prawa Budowlanego,

» Kodeks Cywilny.
6. Zmiana siedziby wykonawcy w trwania niniejszej umowy, w tym réwniez okresu
gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na poprzedni
adres bedg uwazane za doreczone skutecznie.
7. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z ktérg
Gmina Kotbaskowo zawarta umowe i jej przedstawicieli i reprezentantéw, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o dostepie
do informaciji publicznej i podlegajg udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych
W wWw. ustawie.
8. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

GMINA KOLBASKOWO
Kotbaskowo Nr 106, 72-001 Kotbaskowo
NIP 851-29-08-333
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