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UMOWA Nr /2020
0 wykonanie robot budowlanych
ZP.272. .2020.

zawarta w dniu .... 2020 r. w Kotbaskowie pomiedzy:

1. Gming Kotbaskowo z siedzibg: Kotbaskowo Nr 106, 72-001 Kotbaskowo, NIP 851-
29-08-333, Regon 811685450, reprezentowang przez:
Wojta Gminy - Matgorzate Schwarz, zwang dalej w tekscie ,zamawiajagcym”

zwanym dalej w tekscie ,wykonawcg”,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. .......cccoeeenen. ), zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY.
1.Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn.: ,budowa drogi gminnej do terenow
inwestycyjnych ustugowo — produkcyjnych w gminie Kotbaskowo”.
2.Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC przedmiot umowy osobiscie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji istotnych warunkach zamoéwienia,
3.Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat.
4. Czesciami sktadowymi niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty, stanowigce jej
integralng czesc¢: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami
i odpowiedziami na zapytania przetargowe, oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdét
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢é waznosci dokumentow:
1) umowa,
2) SIWZ wraz z zatgcznikami,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
5) oferta Wykonawcy.
6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ, dokumentacjg projektowqg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz nie wnidst do niej uwag i uznaje
ja za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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§ 2.TERMINY REALIZACJI.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w nastepujgcych terminach:

przejecie placu budowy - w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie nie dtuzszym niz do dnia :.....2020
r.,

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgtoszenia gotowo$¢ do
odbioru koncowego pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 5 ust.1 pkt.9, chyba, ze zachodzi
okolicznos¢ okreslona w § 7 ust.10.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego — Waldemar Trusewicz.
2. Ustanowiony przez Zamawiajgcego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

* W specjalnosci drogowej;.....

* w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych: .....

* wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych: ........

ktdrzy dziatajg w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.

Ustanowiony przez Zamawiajgcego koordynator czynnosci Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego na budowie: ......

ktory dziata w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego -

3. Ustanowiony przez Wykonawce:

» kierownik budowy: .......
» kierownik roboét sanitarnych:.......
» kierownik robot telekomunikacyjnych: ........

4. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastgpi¢c w formie jednostronnego oswiadczenia woli przez
Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy wskazanego na etapie przetargu moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy, po
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze osoba ta spetnia wymagania
przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania aneksu do umowy.

§ 4.0BOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.

1.

Zamawiajgcy przyjmuje na siebie obowigzki szczegotowe:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

2) dostarczenie Dziennika Budowy, dokumentacji projektowej — najpdzniej w
dniu przekazania placu budowy,

3) wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze,

4) terminowy odbidr robdt,

5) terminowg zaptate faktur.

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY.

1.

Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczaftowej przyjmuje na siebie

nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonaé przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacjg

projektowa, przepisami prawa i sztukg budowlang.
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2) Wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw, urzgdzen wiasnych, ktoére bedag
odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym wybor materiatow dla robot wykonczeniowych;

3) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie okazaé, w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

4) Dostarczy¢ i zamontowaC wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacjg projektowa.

5) Na dzien odbioru dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg dotyczacy
wykonanego zakresu robaot.

6) Zabezpieczy¢ budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni warunkKi
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujgc skutki finansowe z tego tytutu.

7) Posiada¢ umowy ubezpieczeniowe w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia od odpowiedzialnosci cywilnej
na kwote 500.000,00 zt; Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na
jego zadanie wiasciwe polisy;

8) prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj.
kompletowanie w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich jak: atesty
wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i prob,
petne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i
dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym
dotyczgce przytgczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu/odbiorze przez
odpowiednie stuzby eksploatacyjne i dotyczgce pasa drég publicznych;

9) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 8 oraz przekazanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia o
zakonczeniu robot potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB w
Policach;

10)dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatow,
urobku, gruzu, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,
a po zakonczeniu robo6t na dzien odbioru koncowego uporzgdkowanie terenu
budowy wraz z zapleczem budowy bedgcego wiasnoscia Wykonawcy.

11) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, w
terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze
o robotach, ktére ze wzgledéw technicznych nie mogg by¢ wykonane; informacja
ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego;

12)informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkryc¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robat,
a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na witasny koszt,

13)w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku
do zaprojektowanych oraz zamiane materiatéw i urzadzen, ktére zwigzane beda z
koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztéw wykonania i
uzgodnienia dokumentacji zamiennej. Wykonanie rozwigzan zamiennych moze
wystgpiC¢ wytgcznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Obowigzek
pokrycia kosztéw nie dotyczy sytuacji gdy koniecznos¢ wnioskowana o rozwigzania
zamienne wynika z winy zamawiajgcego, wadliwosci dokumentacji projektowej lub
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nieprzewidzianych okolicznosci wyniktych w trakcie realizacji inwestycji
niezaleznych od stron np. prace archeologiczne.

14) Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania
zgtoszenia o zakonczeniu robot potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez
PINB w Policach i WINB w Szczecinie.

15) Zapewnienie ciggtego dostepu do nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
wykonywania robot budowlanych,

16) Zawiadomienie w imieniu zamawiajgcego Staroste Polickiego o wprowadzeniu
statej organizacji ruchu.

17) Opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruch na drogach
publicznych,

18) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia czasowego zajecia pasa
drogowego drog publicznych,

19) Uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie z
pismem ZWKZ w Szczecinie Nr Z.Arch.5152.74.2017.PK z dnia 20.11.2017r. oraz
ich przeprowadzenia

2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia
robot, spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do termindw umownych nastapi,
Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie,
o jaki moze ulec przesunigciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych obowigzkow
pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajgcego w opoznieniu
wykonania roboét

3. Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia:

» wykonywanie prac objetych zakresem zaméwienia wskazanym w opisie
przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci - prace zwigzane z robotami ziemnymi,
instalacyjnymi oraz porzgdkowymi, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegac¢
bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
pracy

4. Obowigzek okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace osob, ktore wykonujg wskazane wyzej czynnosci ,
tak aby zagwarantowac spetnienie warunku okreslonego w ust. 3 przez wykonawce.
5. Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob (podajgc imie i nazwisko, date zawarcia umowy i na jaki
okres zostata zawarta umowa), ktore realizujg przedmiot umowy wraz z
oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajgcemu w ciggu
5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana o0sob
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

6. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany w
terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy u prace osob wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu.
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§ 6. PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot zamowienia przy udziale podwykonawcéw,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
o treSci zgodnej z projektami przedtozonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposéb, aby
mozna jednoznacznie okresli¢, ktére roboty w ramach niniejszego
zamowienia publicznego wykona podwykonawca,

2) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartosc
tego zakresu rob6t wynikajgca z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu rob6t powierzonego podwykonawcy,

4) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujgcych przedmiot
zamowienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez
wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy przez zamawiajgcego (za zakres zlecony podwykonawcy).

5) zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych nie moze zawierac

postanowien:

1) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie
zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia
Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru innych
robaot, ktore nie byly przedmiotem umowy podwykonawcze;j,

2) nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w wysokosci
wiekszej niz 10% warto$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jak réwniez wniesienia go jedynie w pienigdzu, bez
swobodnej mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowg/ubezpieczeniowg
lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w szczegoélnosci Pzp,

3) przewidujgcych, iz wszelkie spory moggce wynikng¢ w zwigzku z realizacjg
Umowy podwykonawczej bedg rozstrzygane przez sad polubowny,

4) przewidujgcych, iz wkasciwy do rozstrzygania sporow wynikajgcych z Umowy
podwykonawczej bedzie sad z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polska,

5) wuzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego
uprawnienia przystugujgcego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w zwigzku
z tymi samymi okolicznosciami,
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6) na mocy ktorych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie
roszczen od Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego
wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét lub robot zamiennych,

7) rozszerzajgcych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na zasadzie ryzyka za szkody powstate na budowie, za
dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotow, w szczegolnosé
rozszerzajgcych  odpowiedzialnos¢  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstate po
zakonczeniu robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

8) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogoéine
wskazanie, iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia
umownego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce-przewiduje
sie kary umowne w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ w
przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzgdzonych przez swoich podwykonawcéw
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

7.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzani sg

przedktada¢ zamawiajgcemu:

8.

9.

10.

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian.

Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dotgczy¢ o$wiadczenie

o wytgcznym  wykonywaniu robot sitami  wlasnymi lub informacje o

podwykonawcach, ktérych roboty zostaty objete sktadang fakturg wraz z wartoscig

tych robot oraz wskazanie czy i do jakiej kwoty zostato zastosowane obcigzenie
odwrotne. Przy sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
oswiadczenia swoich podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow, o zaptacie
wszystkich zobowigzan finansowych za wykonane roboty lub potwierdzenia
zapfaty, objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymacé
ptatno$¢ faktury Wykonawcy, do czasu ziozenia powyzszych oswiadczen lub
potwierdzeh zaptaty. Do faktury koncowej Wykonawca sktada oswiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcéw, o catkowitym
uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajgcych z wykonanych robdét dla
niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dotgczenia do faktury

w/w oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajgcy dokona bezposrednio

zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, zgodnie =z zaakceptowanymi przez siebie umowami

o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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11.

12.

13.

14.

15.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w
ust. 9. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do
wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.11, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosC takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgci kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury -

w catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z

ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku

Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Inne zasady zawierania umow o podwykonawstwo:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z
uwzglednieniem wymogu wynikajgcego z § 6 ust. 4 pkt 4.

2) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza
pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

a) niespetniajgca wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w art.
143b ust. 2 Pzp,

3) niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

5) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego,

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
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oryginatem pisemng kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% (jednak
nie wiekszej niz 50 000 zt) warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego
7) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w pkt 6, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 15 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 4,
Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
8) przepisy pkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
16. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic na piSmie,
nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia Zzgdania, wykaz swoich
zobowigzan wraz z terminami pfatnosci wzgledem podwykonawcow wraz z
wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji prac objetych
Umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac ptatnos¢ faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.
17.Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwic¢
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

§ 7. ODBIOR.
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robét:

a) odbiory czesciowe (wartosciowe elementéw robot) stanowigce podstawe
do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego rodzaju robdt,

b) odbiory roboét ulegajgcych zakryciu,

c) odbior koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

2. Z czynnosci odbiordw, o ktérych mowa w ust. 1 sporzgdzane beda:

1) dlaust. 1 pkt 1) protokoty stanu robét, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

2) dla ust. 1 pkt 2) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

3) dla ust. 1 pkt 3) protokét odbioru koncowego stanowigcy podstawe
rozliczenia koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢ do odbioréow, o ktérych wyzej mowa, wpisem
do Dziennika Budowy oraz informowa¢é o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.

5. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem skiadanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. Podstawg do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru konicowego bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego oraz ziozonym przez Wykonawce w imieniu
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Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia
o zakonczeniu robét do PINB w Policach;.

6. Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich dokonanie.

7. Odbioér przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po zakonczeniu wszystkich robét
/odbidr koncowy/.

8. Odbior koncowy catosci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do odbioru.

9. Przystgpienie do odbioru koncowego uzaleznione bedzie od przedstawionych przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotéw badan, pomiarow
i atestow.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robodt lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub
posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, Zamawiajgcy moze
odmowié odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z
podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji na okres .... miesiecy
od daty odbioru korcowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykonawca
usunie nieodptatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w terminie 10 dni
od powiadomienia przez Zamawiajgcego lub innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

2. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

3. Nieusuniecie wad i usterek w terminie upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia na koszt wykonawcy.

§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie umowne w WySOKOSCI: ........... zt brutto (stownie:
................. ), ktore ma charakter ryczattowy, jak w ofercie przetargowej,
obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Faktury
beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy nr ................

2. Roboty konieczne mogace wynikng¢ w toku wykonywania rob6t mogg byc¢
Zlecane przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do umowy i rozliczane bedg
na podstawie kosztorysu wg sktadnikéw jak w kosztorysie ofertowym i
ofercie oraz obmiaru robo6t potwierdzonego przez wiasciwego inspektora
nadzoru przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw.

3. Podstawg dla stwierdzenia potrzeby wykonania robdt jak w ust. 2 bedzie
protokot koniecznosci wraz ze specyfikacjg robdt sporzadzony i podpisany
przez uczestnikow procesu budowlanego.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

1. Rozliczenie wykonanych robdt nastepowaé bedzie fakturami czesciowymi za
wykonane elementy robét do wysokosci nie przekraczajgcej 90% wynagrodzenia
umownego oraz fakturg koncowg po zakonczeniu wszystkich robodt i odbiorze
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koncowym przedmiotu umowy w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia
umownego.

Wykonawca ma prawo do fakturowania wykonanych robét w 2020r. do limitu
4.400.000,- zt.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét stanu robdt
sporzagdzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robaét) i kierownika
budowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego.
Faktury VAT Wykonawcy realizowane bedg przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni
od daty ich otrzymania tgcznie z zalgczonymi do nich dokumentami
rozliczeniowymi. Za termin zaptaty powyzszych faktur uwaza sie dzien dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dotaczy¢
oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w § 6 ust.8.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Wykonawca wniost zabezpieczenia naleznego wykonania umowy w wysokosci
............... zt. Zabezpieczenie obejmuje réwniez ewentualne roboty konieczne
wykonywane na podstawie aneksu do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:

wykona roboty zgodnie z ofertg, projektem budowlanym i warunkami wykonania i
odbioru robaét,

ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robét,

usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi, a w przypadku ich nieusuniecia zaptaci kary umowne za zwtoke
w usunieciu wad i usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego.

dotrzyma wszystkich pozostatych warunkéw umowy.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy oraz usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym nie wczesniej niz 20 dni po odbiorze koricowym i nie pozniej
niz 30 dni po uptywie terminu na usuniecie wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym

. Pozostate 30% zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu

rekojmi.

§ 12. KARY UMOWNE.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 9 ust. 1 umowy,

za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
jednakze nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

za zwtoke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktére uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

umownego o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia wynikajgcego z umowy
o podwykonawstwo za kazdy dzien zwioki,

za dluzszy niz miesigc brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1%
wynagrodzenia umownego o ktéorym mowa § 9 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejszg umowg
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - wwysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia
umownego o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw, ustug), ktory
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6 , w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie.

w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym
mowa w § 5 w ust. 5 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soéb
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji o ktorym mowa w § 5 w ust. 5
niniejszej umowy, w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie oraz kazdy dzieh niezatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

w przypadku zwioki w przekazaniu dowodow zatrudnienia os6b wskazanych w
wykazie, lub jego aktualizacji, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)

2)

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
0 ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o0 ktérym mowa
§ 9 ust. 1 umowy.

3. Kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie stosuje sie w przypadku wystgpienia

sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokosc

zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.
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7. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujgcymi mu naleznosciami. W takim przypadku kara staje sie wymagalng i
potrgcong z dniem doreczenia Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu kary umownej
oraz jej potraceniu, chyba, ze wezwanie do zaptaty kary umownej byto doreczone
wczesniej.

§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY.

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca opdznia sie bgdz pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych

prac w sposob zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

6) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz miesigc.

7) Wystgpita koniecznosé, co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej

zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust.

10 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate rachunkow
okreslonego w nin. Umowie, jezeli Zamawiajgcy nie zawiadomit Wykonawcy na
piSmie o wstrzymaniu robot ze wzgledu na brak srodkéw finansowych,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie nie dtuzszym
niz 60 dni od dnia przewidzianego umowg zgtoszenia do odbioru kohcowego i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegbdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz niezwtocznie, a najpozniej w
terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

12



ZP.271..2020.

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
- zapfaty materiaty lub urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce.

§ 15. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatgcznikow wymagajg pod
rygorem niewaznosci, formy pisemne;j.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

o kwote wynikajgcg z tej zmiany.

2) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu robot
wskutek zmniejszenia zasobow finansowych Zamawiajgcego, wystgpienia zbednosci
niektorych robdt, materiatow lub urzgdzen; zmiana wynagrodzenia bedzie okreslona
na podstawie wartosci niewykonanych robét materiatéw lub urzadzen

3) zmiany terminu i sposobu realizacji zamoéwienia w zakresie stanowigcym
bezposredni skutek nastepujgcych sytuacji:
a) wystgpienia nieprzewidzianych robét koniecznych, a ich wykonanie ma
wptyw na termin lub sposéb wykonania zamowienia podstawowego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot z zachowaniem wymogow technologicznych,

c) wystgpienia koniecznosci usuniecia niewybuchow i niewypatow,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miato wplyw na
harmonogram lub sposoéb realizacji rob6t podstawowych,

d) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej;

e) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci wystgpienia
konieczno$ci usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng lub niezinwentaryzowanymi
obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) i bedzie
to miato wptyw na harmonogram lub sposéb realizacji robét podstawowych,

f) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy.

g) wystgpienia opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢,
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h) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢C wydane oraz nie s3g
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

i) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

]) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

k) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizacji umowy, ktéry
spowoduje koniecznos¢ zmiany w zakresie zamoéwienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce

4) zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowigcym bezposredni skutek
nastepujgcych sytuacji wymienionych w ppkt 3 lit. c, d, e, f, k.

5) zmiany uczestnikow procesu budowlanego na innych spetniajgcych wymagania
okreslone w SIWZ lub umowie.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami,

4. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy dla
Zamawiajgcego miejscowo i rzeczowo Sgd w Szczecinie.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie:

» Ustawa prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie,

» Wiasciwe przepisy Prawa Budowlanego,

» Kodeks Cywilny.
6. Zmiana siedziby wykonawcy w trwania niniejszej umowy, w tym réwniez okresu
gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na poprzedni
adres bedg uwazane za doreczone skutecznie.
7. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z ktérg
Gmina Kotbaskowo zawarta umowe i jej przedstawicieli i reprezentantéw, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o dostepie
do informac;ji publicznej i podlegajg udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych
W Ww. ustawie.
8. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

GMINA KOtBASKOWO
Kotbaskowo Nr 106, 72-001 Kotbaskowo
NIP 851-29-08-333
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