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UMOWA Nr ... 12020
0 wykonanie robét budowlanych
ZP.272.....2020.

zawarta w dniu .... 2020 r. w Kotbaskowie pomiedzy:

1. Gming Kothaskowo z siedziba: Kotbaskowo Nr 106, 72-001 Kotbaskowo, NIP 851-
29-08-333, Regon 811685450, reprezentowang przez:
Wéjta Gminy - Malgorzate Schwarz, zwang dalej w tekscie ,zamawiajagcym”

zwanym dalej w tekscie ,wykonawca”,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawcey w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawag z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., 1843), zostala zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY.
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej z hydrofornia
strefowa w Stobnie”.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy osobiscie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji istotnych warunkach zamoéwienia,
3. Szczegllowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
4, Czesciami sktadowymi niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty, stanowigce jej
integralng czes¢: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami
i odpowiedziami na zapytania przetargowe, oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentdw:
1) umowa,
2) SIWZ wraz z zatgcznikami,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
5) oferta Wykonawoy.
6. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ, dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz nie wniést do niej uwag i uznaje
ja za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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§ 2.TERMINY REALIZACJI.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

przejecie placu budowy - w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

wykonanie przedmiotu zamédwienia w terminie nie diuzszym niz do dnia .....2020
r.,

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzier zgtoszenia gotowos$¢ do
odbioru koncowego pismem zlozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 5 ust.1 pkt.9, chyba, ze zachodzi
okolicznos¢ okreSlona w § 7 ust.10.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajacego — Waldemar Trusewicz.
2. Ustanowiony przez Zamawiajgcego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

* w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych: .....................

« w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych: ..o

kidrzy dziatajg w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.

Ustanowiony przez Zamawiajacego koordynator czynnosci Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego na budowie:

ktory dziata w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.

3. Ustanowiony przez Wykonawce:
+  kierownik budowy: ..........cooi i
» kierownik robét elekirycznych: ...

4. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastapic w formie jednostronnego oswiadczenia woli przez
Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy wskazanego na etapie przetargu moze
nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Zamawiajgcego na wniosek VWykonawcy, po
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajacych, ze osoba ta spetnia wymagania
przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania aneksu do umowy.

§ 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.

1.

Zamawiajgcy przyjmuje na siebie obowiazki szczegstowe:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

2) dostarczenie Dziennika Budowy, dokumentacji projektowej — najpozniej w
dniu przekazania placu budowy,

3) wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze,

4) terminowy odbior robdt,

5) terminowa zapfate faktur.

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY.

1.

Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczattowe] przyjmuje na siebie

nastepujace obowigzki szczegdiowe:
1) Wykona¢ przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacja

projektows, przepisami prawa i sztukg budowlana.
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2) Wykonaé przedmiot umowy z materiatdw, urzadzen wiasnych, ktére beda
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreSlonym w ustawie Prawo Budowlane oraz uzgadniaé z
Zamawiajacym wybdr materiatow dia robét wykonczeniowych;

3} Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje sie okazac, w
stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnoéci z Polskg Normg fub
aprobata techniczna.

4) Dostarczyé i zamontowa¢ wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacja projektows.

5) Na dzienh odbioru dostarczyé dokumentacje powykonawczg dotyczaca
wykonanego zakresu robét.

6) Zabezpieczyé budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujgc skutki finansowe z tego tytutu.

7) Posiadaé umowy ubezpieczeniowe w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia od odpowiedzialnosci cywilne;
na kwote 500.000,00 zt; Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na
jego zadanie wiasciwe polisy;

8) prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, f{j.
kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich jak: atesty
wraz z deklaracjami zgodno$ci, wyniki oraz protokoly badan, sprawdzen i préb,
petne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i
dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym
dotyczace przytaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu/odbiorze przez
odpowiednie stuzby eksploatacyjne i dotyczace pasa drog publicznych;

9) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 8 oraz przekazanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia o
zakonczeniu robot potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB w
Policach;

10)dbanie o porzadek na placu budowy, schiudny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzadzeh pomocniczych i zbednych materiatow,
urobku, gruzu, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
a po zakoriczeniu robét na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu
budowy wraz z zapleczem budowy bedacego wiasnoscig WWykonawcy.

11} informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, w
terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania, a takze
o robotach, ktére ze wzgleddw technicznych nie moga by¢ wykonane; informacja
ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajacego;

12)informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu,
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

13)w przypadku whioskowania przez VWykonawce rozwigzarn zamiennych w stosunku
do zaprojektowanych oraz zamiane materiatdéw i urzadzen, ktére zwigzane bedg z
koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztéw wykonania i
uzgodnienia dokumentacji zamiennej. Wykonanie rozwigzan zamiennych moze
wystgpi¢ wylgcznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Obowigzek
pokrycia kosztow nie dotyczy sytuacji gdy konieczno$é wnioskowana o rozwigzania
zamienne wynika z winy zamawiajacego, wadliwosci dokumentacji projektowej lub
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nieprzewidzianych okolicznosci wyniklych w trakcie realizacji inwestycji
niezaleznych od stron np. prace archeologiczne.

14)Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie zgioszenia o
zakoriczeniu robét potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB w
Policach,

15)Czasowego zajecie pasa drogowego drég publicznych.

2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia
robét, spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw
Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do terminéw umownych
nastapi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opo6znienia
oraz o czasie, o jaki moze ulec przesunieciu termin wykonania robot. Niewykonanie
tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na wing
Zamawiajacego w opoznieniu wykonania robot.

3. Zamawiajgcy okre$la obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy O prace
wszystkich osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacii
przedmiotu zamdwienia:

» wykonywanie prac objetych zakresem zamowienia wskazanym w opisie przedmiotu

zamoéwienia, w szczeg6lnosci - prace zwigzane z robotami ziemnymi, instalacyjnymi

oraz porzadkowymi, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

4. Obowigzek okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez
Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace osdb, ktére wykonujg wskazane wyzej czynnosci
tak aby zagwarantowaé spetienie warunku okre$lonego w ust. 3 przez wykonawce.

5. Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz o0séb (podajac imi¢ i hazwisko, date zawarcia umowy i na
jaki okres zostata zawarta umowa), kt6re realizujg przedmiot umowy wraz z
oséwiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajgcemu w
ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

6. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany w
terminie nie diuzszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy u prace osob wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu.

§ 6. PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot zaméwienia przy udziale podwykonawcow,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
o tresci zgodnej z projektami przedtozonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia zamawiajacemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
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dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawsiwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposoéb, aby
mozna jednoznacznie okresli¢, ktdére roboty w ramach niniejszego
zamowienia publicznego wykona podwykonawca,

2) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢
tego zakresu robét wynikajgca z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robét powierzonego podwykonawcy,

4) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujgcych przedmiot
zamoéwienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez
wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposéb, aby przypadat wezesnigj niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy przez zamawiajgcego (za zakres zlecony podwykonawcy).

5) zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych nie moze zawieraé postanowien:
1) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie

zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia
Whykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru innych
robét, ktére nie byly przedmiotem umowy podwykonawczej,

2) nakazujgcych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w wysokosci
wiekszej niz 10% wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jak réwniez wniesienia go jedynie w pienigdzu, bez
swobodnej mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg
lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w szczegolnosci Pzp,

3) przewidujgcych, iz wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja
Umowy podwykonawczej beda rozstrzygane przez sad polubowny,

4) przewidujacych, iz wlasciwy do rozstrzygania sporéw wynikajacych z Umowy
podwykonawczej bedzie sad z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polska,

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia
przystugujacego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w zwigzku z tymi
samymi okolicznosciami,

6) na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie
roszczen od Wykonawcy o wyplate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego
wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét lub robét zamiennych,

7) rozszerzajgcych  odpowiedzialno§¢  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy na zasadzie ryzyka za szkody powstate na budowie, za
dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotow, w szczeg6inosé
rozszerzajacych  odpowiedzialno§¢  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstate po
zakonczeniu robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

8) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogélne
wskazanie, iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia
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10.

11.

12.

umownego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce-przewiduje sig
kary umowne w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§é w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzgdzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa
przedktadaé zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
Zmian.

Wykonawca do kazdej skiadanej faktury zobowigzany jest dotaczy¢ oéwiadczenie
o wytacznym wykonywaniu robdt sitami  wiasnymi  lub  informacje o
podwykonawcach, ktérych roboty zostaty objete sktadang fakturg wraz z wartoscia
tych robot oraz wskazanie czy i do jakiej kwoty zostalo zastosowane obcigzenie
odwrotne. Przy sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowiazany jest dotgczy¢
os$wiadczenia swoich podwykonawcdw i ich dalszych podwykonawcéw, o zaptacie
wszystkich zobowigzan finansowych za wykonane roboty Iub potwierdzenia
zaptaty, objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac
ptatnosé faktury Wykonawcy, do czasu ziozenia powyzszych oswiadczen lub
potwierdzen zaptaty. Do faktury koncowej Wykonawca sktada oéwiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcdw, o catkowitym
uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajacych z wykonanych robdt dla
niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania ptatnosci przez Zamawiajacego, z powodu nie dotgczenia do faktury
wiw o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajacy dokona bezposrednio

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, zgodnie 2z zaakceptowanymi przez siebie umowami

o podwykonawstwo, kiérego przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 9. Termin zglaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do

wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty, albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
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13.

14.

15.

16.

zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, pfatnod¢ faktury -

w catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy, z

ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku

Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Inne zasady zawierania umow o podwykonawsiwo:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 15 dnj
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z
uwzglednieniem wymogu wynikajgcego z § 6 ust. 4 pkt 4.

2) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza
pisemny sprzeciw do projekiu umowy, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane:

a) niespefniajgca wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art.
143b ust. 2 Pzp,

3) niezgitoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego,

4} Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia ha roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

5) niezgioszenie pisemnego sprzeciwu do przediozongj umowy o©
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sig za akceptacje umowy przez zamawiajacego,

8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem pisemng kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% (jednak
nie wiekszej niz 50 000 zt) warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego

7) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w pkt 6, jest diluzszy niz okre$lony w ust. 15 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 4,
Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej,

8) przepisy pkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ na pismie,

nie podzniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zadania, wykaz swoich
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zobowigzan wraz z terminami ptatnosci wzgledem podwykonawcoéw wraz z
wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji prac objetych
Umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajgcy
ma prawo wstrzyma¢ ptatnosé faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

17.Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic
podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

§ 7. ODBIOR.

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

a) odbiory czesciowe (wartosciowe elementéw robét) stanowigce podstawe
do wystawiania faktur czeéciowych za wykonanie danego rodzaju robot,

b) odbiory robét ulegajgcych zakryciu,

¢} odbior koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

2. Z czynnoéci odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 sporzgdzane beda:

1) dlaust. 1 pkt 1) protokoty stanu robot, ktére stanowic beda zataczniki do faktur
czesciowych.

2) dla ust. 1 pkt 2) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

3) dla ust. 1 pkt 3) protokét odbioru koricowego stanowigcy podstawe
rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtaszaé gotowo$¢ do odbioréw, o ktorych wyzej mowa, wpisem
do Dziennika Budowy oraz informowa¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.

5. Gotowo$é do odbioru kornicowego Wykonawca zgtosi pismem skiadanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego. Podstawa do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie
robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz ziozonym przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenia
o zakoniczeniu robdt do PINB w Policach;.

6. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zgtasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich dokonanie.

7. Odbiér przedmiotu umowy nastapi jednorazowo po zakonczeniu wszystkich robot
fodbidr koncowy/.

8. Odbior koricowy catoéci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zgitoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do odbioru.
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9. Przystgpienie do adbioru koficowego uzaleznione bedzie od przedstawionych przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbgednych protokotéw badan,
pomiardw i atestow.

10.  Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub
posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiekiu, Zamawiajgcy moze
odméwié odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonaé odbioru warunkowego
Z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji na okres .... miesigcy
od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykonawca
usunie nieodptatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w terminie 10 dni
od powiadomienia przez Zamawiajgcego lub innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

2. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

3. Nieusunigcie wad i usterek w terminie upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia na koszt wykonawcy.

§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie umowne w wysokoSCi: ........... zt brutto (stownie:
................. ), ktére ma charakier ryczattowy, jak w ofercie przetargowej,
obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Faktury
beda ptatne przelewem na konto Wykonawey nr................

2. Roboty konieczne mogace wynikna¢ w toku wykonywania rob6ét mogg byc
zlecane przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do umowy i rozliczane bedg
na podstawie kosztorysu wg skladnikéw jak w kosztorysie oferfowym i
ofercie oraz obmiaru robdt pofwierdzonego przez wiadciwego inspektora
nadzoru przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardow.

3. Podstawg dla stwierdzenia potrzeby wykonania robot jak w ust. 2 bedzie
protokét konieczno$ci wraz ze specyfikacja rob6t sporzadzony i podpisany
przez uczestnikéw procesu budowlanego.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

1. Rozliczenie wykonanych robot nastepowac bedzie fakturami czesciowymi za
wykonane elementy robo6t do wysokosci nie przekraczajgcej 90% wynagrodzenia
umownego oraz fakturg koncowag po zakonczeniu wszystkich robét i odbiorze
koficowym przedmiotu umowy w wysoko$ci co najmniej 10% wynagrodzenia
umownego.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt stanu  robét
sporzadzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robét) i kierownika
budowy.

3. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego.

4. Faktury VAT Wykonawcy realizowane bedg przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni
od daty ich ofrzymania facznie z =zalgczonymi do nich dokumentami
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rozliczeniowymi. Za termin zapiaty powyzszych faktur uwaza sie dzieri dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.

5. Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dolaczy¢

oswiadczenie lub informacjeg, o ktérej mowa w § 6 ust.8.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1.

Wykonawca wniést zabezpieczenia naleznego wykonania umowy w wysokosci
............... zl. Zabezpieczenie obejmuje réwniez ewentualne roboty konieczne
wykonywane na podstawie aneksu do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:

wykona roboty zgodnie z oferta, projektem budowlanym i warunkami wykonania i
odbioru robo6t,

ponosi odpowiedzialnoé¢ za wady fizyczne zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa,
techniczna i estetyczng wykonanych robot,

usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione przy odbiorze koricowym lub
w okresie rekojmi, a w przypadku ich nieusuniecia zapfaci kary umowne za zwioke
w usunieciu wad i usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego.

dotrzyma wszystkich pozostatych warunkdw umowy.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia po odbiorze
koricowym przedmiotu umowy oraz usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym nie weczesniej niz 20 dni po odbiorze koricowym i nie poznigj
niz 30 dni po uptywie terminu na usuniecie wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym

Pozostate 30% zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 14 dni po uptywie okresu
rekojmi.

§ 12. KARY UMOWNE.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$é Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce zprzyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 9 ust. 1 umowy,

za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy - wwysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
jednakze nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

za zwloke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktore uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy - w wysokosci 0,06 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w§ 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za zwioke w zapfacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia wynikajacego Zz umowy
o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki,

za dluzszy niz miesigc brak zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - wwysokosci 10 %
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy,

za nieprzediozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejsza umowa
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

10
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9)

10)

11)

12)

13)

budowlane, lub projektu jej zmiany - wwysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego o kitérym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw, ustug), ktory
nie zostat zgioszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6 , w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie.

w przypadku opéZnienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktdrym
mowa w § 5 w ust. 5 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji o ktérym mowa w § 5 w ust. 5
niniejszej umowy, w wysokosci 1.500,00 zt (sfownie: jeden tysiagc pieéset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie oraz kazdy dzien niezatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

w przypadku zwioki w przekazaniu dowoddw zatrudnienia oséb wskazanych w
wykazie, lub jego aktualizacji, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)

2)

za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa
§ 9 ust. 1 umowy.

3. Kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie stosuje sie w przypadku wystapienia
sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionsj
szkody.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$é
zwigzanych z tym kosztow. '

. Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potracenia z
przystugujacymi mu naleznosciami. W takim przypadku kara staje sie wymagalng i
potracong z dniem dorgczenia Wykonawcy o$wiadczenia o naliczeniu kary
umownej oraz jej potragceniu,  chyba, ze wezwanie do zaptaty kary umownej byto
doreczone wczesniej.

§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY.

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

11
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1) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) zostanie zgtoszony wniosek o upadio$é lub rozwigzanie firmy VWykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie,

5) Wykonawca opéznia sie badZ pozostaje w zwioce z realizacja poszczegdinych

prac w sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

6) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz miesigc.

7) Wystapita konieczno$é, co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej

zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust.

10 lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%

wartosci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate rachunkow
okreélonego w nin. Umowie, jezeli Zamawiajacy nie zawiadomit Wykonawcy na
pisémie o wstrzymaniu robot ze wzgledu na brak srodkow finansowych,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy winno nastapié w formie pisemnej, w terminie nie dtuzszym
niz 60 dni od dnia przewidzianego umowa zgloszenia do odbioru koficowego [
powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

a)

b)

c)

d)

e)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegGtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku
wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstapita od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzgdzen,
ktore nie moga byé wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz niezwtocznie, a najpozniej w
terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
- zaptaty materiaty lub urzadzenia whudowane przez Wykonawce.

§ 15. POSTANOWIENIA KONCOWE.

12
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1.

2.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatgcznikéw wymagajg pod

rygorem niewaznosci, formy pisemnej.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé dokonania

istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci ofert, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT
o kwote wynikajaca z tej zmiany.

2) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu robot
wskutek zmniejszenia zasobdéw finansowych Zamawiajacego, wystgpienia
zbednosci niektérych robdt, materiatéw lub urzadzen; zmiana wynagrodzenia
bedzie okreslona na podstawie wartosci niewykonanych robot materiatow lub
urzgdzen.

3) zmiany terminu i sposobu realizacji zamdwienia w zakresie stanowigcym
bezposredni skutek nastepujacych sytuaciji:

a) wystapienia nieprzewidzianych robot koniecznych, a ich wykonanie ma
wpltyw na termin lub spos6b wykonania zaméwienia podstawowego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét z zachowaniem wymogoéw technologicznych,

c) wystgpienia koniecznosci usunigcia niewybuchéw | niewypatow,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miato wplyw na
harmonogram lub spos6b realizacji robét podstawowych,

d) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentac;ji projektowe;j;

e) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej w szczegélnosci wystapienia
koniecznosci usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowsj,
kolizji z istniejaca infrastrukturg podziemna lub niezinwentaryzowanymi
obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) i bedzie
to miato wptyw na harmonogram lub sposdb realizacji rob6t podstawowych,

f) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. '

g) wystgpienia opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

h) wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktoérych wiasciwe organy sg zobowiazane na mocy przepisdw
prawa, jezeli opOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

i) wystapienia braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu  nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
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j} wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

k) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizacji umowy, ktory
spowoduje konieczno$¢ zmiany w zakresie zamowienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce

4) zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowigcym bezposredni skutek

nastepujacych sytuacji wymienionych w ppkt 3 lit. ¢, d, e, f, k.

5) zmiany uczestnikéw procesu budowlanego na innych spetiajgcych wymagania
okreslone w SIWZ lub umowie.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami,

4. Spory wynikte na tle realizacji ninisjszej umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy dia
Zamawiajgcego miejscowo i rzeczowo Sad w Szczecinie.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie:

e Ustawa prawo zamowiefi publicznych wraz z aktami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie,

o Wiasciwe przepisy Prawa Budowlanego,

e Kodeks Cywilny.

6. Zmiana siedziby wykonawcy w trwania ninigjszej umowy, w tym rowniez okresu
gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na poprzedni
adres beda uwazane za doreczone skutecznie.

7. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z ktéra
Gmina Kolbaskowo zawarta umowe i jej przedstawicieli i reprezentantow, stanowia
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o dostepie
do informacji publicznej i podlegaja udostgpnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

8. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

W GJT

Matgerzeft Schwar

GMINA KOLBASKOWO
Kotbaskowo Nr 108, 72-001 Kolbaskowo
NIP 851-29-08-333
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