

ZP.271.15.2011

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

**Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym p.n.:
„budowa skateparku w miejscowości Przeclaw gmina Kołbaskowo”**

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.10.113.759), zmienia treść SIWZ poprzez:

zmianę zapisu w rozdziale IV SIWZ „Termin, miejsce realizacji zamówienia”, który otrzymuje brzmienie:

„Wymagany termin realizacji zamówienia 6 miesięcy od przekazania placu budowy.”

W powiązaniu z powyższym zmianie ulega zapis w treści ogłoszenia o przetargu w rozdziale VII „Termin wykonania zamówienia”, który otrzymuje brzmienie:

„Wymagany termin realizacji zamówienia 6 miesięcy od przekazania placu budowy.”

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

WÓJT
M. Schwarzwald
Małgorzata Schwarzwald