

Kołbaskowo, dn. 08.12.2015 r.

Znak sprawy: RZ.271.5.2015.ŻS

**Zmiana Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z
realizacją inwestycji pn.: Ścieżka rowerowa Rosówek – granica
państwa Neu Rosow, gmina Kołbaskowo.**

Informuję, że:

1. W załączniku nr 7 do SIWZ § 5 ust. 1 pkt 15 ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

„w przypadku wnioskowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do zaprojektowanych oraz zmianę materiałów i urządzeń, które związane będą z koniecznością wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztów wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, chyba, że wynikają one z błędów dokumentacji projektowej, wykonanie rozwiązań zamiennych może wystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego”.

2. W załączniku nr 7 do SIWZ § 8 ust. 1 ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji na okresmiesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykonawca usunie nieodpłatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w terminie 10 dni od powiadomienia przez zamawiającego lub innym uzgodnionym przez Strony”.

WÓJT
M. Schwarz
Małgorzata Schwarz