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zwanym dalej w tek$cie ,zamawiajacym”
a

S
reprezentowanym przez:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej ,wykonawcg’,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawey w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., 2164), zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY.

1.Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn.: ,,budowa o$wietlenia wzdluz chodnika na
trasie Rajkowo-Warzymice 7,
2.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy osobiscie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji istotnych warunkach zaméwienia,
3.8zczegblowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
4. Czesciami sktadowymi niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty, stanowiace
jej integralng cze$¢: Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zaméwienia wraz z
zatgcznikami i odpowiedziami na zapytania przetargowe, oferta wykonawcy wraz z
zatgcznikami.
9. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentdw:
1) Umowa,
2) SIWZ wraz z zatgcznikami,



ZP.271.3.2016.ZS Wzér Umowy

4) Dokumentacja projektowa,

5) Oferta Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ i dokumentacjg projektowa oraz
nie wnidst do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejsze;
umowy.

§ 2.TERMINY REALIZACJI.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

- przekazanie placu budowy - w ciagu 2 tygodni od dnia podpisania umowy,

- zakonczenie robét i zgtoszenie do odbioru koAcowego przedmiotu zaméwienia w
terminie 6 miesigcy od dnia podpisania umowy.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego - Mariusz Kuzniewski

2.Ustanowiony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -
kto ry d z:afaw ramachw art 25 ' 26 . prawa : budowla nego ...................................
3.Ustanowiony przez Wykonawce:

Kierownik BUdOWY = ... e

4. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastgpi¢ w formie jednostronnego os$wiadczenia woli przez Zamawiajgcego i
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zmiana kierownika budowy lub robét wskazanego na etapie przetargu moze
nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy, po
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajacych, ze osoba ta spetnia wymagania
przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania aneksu do umowy.

§ 4.0BOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.

1. Zamawiajgcy przyjmuje na siebie obowigzki szczegoétowe:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
2) dostarczenie Dziennika Budowy, pozwolenia na budowe i dokumentacii
projektowej — najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,
3) wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze,
4) terminowy odbior robét,
5) terminowa zapfata faktur.

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczaltowej przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki szczegodtowe:
1) Wykona¢ przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa i sztukg budowlang.
2) Sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem zapisu
§ 10 pkt. 1 umowy i przekaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji w 2 egz.
najpozniej w dniu przekazania placu budowy.
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3) Wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw, urzgdzen wiasnych, ktére bedg
odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okre$lonym w ustawie Prawo Budowlane oraz uzgadniaé z
Zamawiajgcym wybor materiatow dla robot wykoriczeniowych;

4) Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie okazaé, w
stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczna.

5) Dostarczy¢ i zamontowa¢ wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacjg projektowa.

6) Na dzien odbioru dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg dotyczacy
wykonanego zakresu robét.

7) Zabezpieczy¢ budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu.

8) Posiada¢ umowy ubezpieczeniowe w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia od
odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote 500.000,00 zi; Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe
polisy;

9) prawidiowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, .
kompletowanie w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejsze;
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnos$ci, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen i prob, petne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje bstugi
(na  zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoty niezbedne
przy odbiorze, w tym dotyczace przytaczy i instalacji podlegajgcych
przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

10)przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, o ktérej
mowa w pkt 9;

11)dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatdw, urobku, gruzu, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt na dzien odbioru koncowego
uporzgdkowanie terenu budowy wraz z zapleczem budowy bedgcego
wtasnoscig Wykonawcy.

12) informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, w
terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a
takze o robotach, ktére ze wzgledéw technicznych nie mogg byé wykonane;
informacja ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego;

13)informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robé6t ulegajacych
zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na
wilasny koszt,

14)w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w
stosunku do zaprojektowanych oraz zamiane materiatdbw i urzadzen, ktére
zwigzane bedg z konieczno$cig wykonania zmian projektowych - pokrycie
kosztow wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, chyba, ze wynikajg
one z btedow dokumentacji projektowej, wykonanie rozwigzan zamiennych
moze wystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego.
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15)dokonania zawiadomienia w imieniu zamawiajacego organu nadzoru
budowlanego o rozpoczeciu i zakoniczeniu budowy,

16)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za wszelkie zdarzenia na placu
budowy do czasu odbioru koficowego i protokolarnego przekazania przedmiotu
umowy Uzytkownikowi wskazanemu przez Zamawiajgcego
2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opézZnienia
robét, spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego. Jezeli takie opoznienie w stosunku do terminéw umownych nastgpi,
Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach op6znienia oraz o czasie,
o jaki moze ulec przesunieciu termin wykonania robét. Niewykonanie tych
obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powolywania sie na wine Zamawiajgcego
w opb6znieniu wykonania robot.

§ 6. PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot zamoéwienia przy udziale podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
o ftreSci zgodnej z projektami przedtozonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Umowa z podwykonawca musi zawierac:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposéb, aby
mozna jednoznacznie okresli¢, ktére roboty w ramach niniejszego
zamowienia publicznego wykona podwykonawca,

2) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze byé wyzsza, niz

warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robét powierzonego podwykonawcy,

4) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujacych
przedmiot zamodwienia podwykonawcy, termin.wynagrodzenia ptatnego
przez wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢
ustalony w taki sposdb, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez zamawiajacego (za zakres
zlecony podwykonawcy).

5) zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem

niewaznosci.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd
wyrzagdzonych przez swoich podwykonawcdéw Zamawiajgcemu lub osobom
trzecim.

7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzani sg
przedktada¢ zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projekt jej zmiany,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian.

8. Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenie
o wytgcznym  wykonywaniu robo6t sitami  wlasnymi lub informacje o
podwykonawcach, ktérych roboty zostaly objete skladang fakturg wraz z
warto$cig tych robot. Przy skladaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest
dofgczy¢ o$wiadczenia swoich podwykonawcédw i ich dalszych podwykonawcéow,
o uregulowaniu zobowigzan finansowych za wykonane roboty lub potwierdzenia
zaptaty, objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé
ptatnos¢ faktury Wykonawcy, do czasu ztozenia powyzszych o$wiadczen lub
potwierdzen zaptaty. Do faktury koncowej Wykonawca skiada o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcdéw i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajacych z wykonanych robét dla
niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania pfatnosci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dotgczenia do faktury
w/w oswiadczen podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow.

9. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajgcy dokona bezposrednio
zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami
0 podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

10. Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 9. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do
wykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
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13.

14.

15.

16.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosé faktury -
w cafosci lub w czeéci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z
ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opoznienia w zaptacie.

Inne zasady zawierania uméw o podwykonawstwo:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, z uwzglednieniem jednak wymogu § 6 ust. 4 pkt 4,

2) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespetniajgca wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w
art. 143b ust. 2 Pzp,

3) niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

5) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego,

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem pisemng kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
(jednak nie wiekszej niz 50 000 zi) warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego

7) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w pkt 6, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 15 pkt 1, Zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej,

8) przepisy pkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Na Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na

pismie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zgdania, wykaz

swoich zobowigzan wraz z terminami pfatnosci wzgledem podwykonawcow wraz

z wykazem dokonanych na ich rzecz pfatno$ci z tytutu realizacji prac objetych

Umowg. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu,
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Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé platnosé faktur Wykonawcy do czasu jego
ztozenia.

17.Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robo6t okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢é Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

§ 7. ODBIOR.

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

a) odbiory czesciowe (elementdw  robdt) stanowigce podstawe do
wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego rodzaju robét,

b) odbiory robét ulegajgcych zakryciu,

¢) odbiodr koricowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koricowego.

2. Z czynnosci odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 sporzgdzane beda:

1) dla ust. 1 pkt 1) protokoty stanu robét, ktére stanowi¢ bedg zataczniki do faktur
czesciowych.

2) dla ust. 1 pkt 2) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

3) dla ust. 1 pkt 3) protokét odbioru korficowego stanowigcy podstawe rozliczenia
koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$é do odbioréw, o ktérych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy oraz informowaé o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych
zakryciu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest odkryé roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do
stanu poprzedniego na wiasny koszt.

5. Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zglosi pismem sktadanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. Podstawa do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru koricowego bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego oraz dokonanie zawiadomienia w imieniu zamawiajacego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

6. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zglasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich dokonanie.

7. Odbidr przedmiotu umowy nastapi jednorazowo po zakonczeniu wszystkich robét
/odbidr koncowy!/.

8. Odbior koncowy catosci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do odbioru.

9. Przystgpienie do odbioru koncowego uzaleznione bedzie od przedstawionych
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotéw badan,
pomiarow i atestéw.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakoAczenia robét lub nie
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przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub
posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, Zamawiajgcy moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z
podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji na okres ...
miesigcy od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji
wykonawca usunie nieodptatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w
terminie 10 dni od powiadomienia przez zamawiajgcego lub innym terminie
uzgodnionym z zamawiajacym.

2. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

3. Nieusunigcie wad i usterek w terminie upowaznia zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia na koszt wykonawcy.

§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1.Strony ustalajg wynagrodzenie umowne w wysoko$ci: ............. zt (stownie:
......................... zl) brutto jak w ofercie przetargowej, obejmujgce wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, ktére ma charakter ryczattowy.

2. Roboty dodatkowe o warto$ci nie przekraczajacej 50 % wynagrodzenia umownego
moggce wynikng¢é w toku wykonywania robét mogg by¢ zlecane przez
Zamawiajgcego na podstawie odrebnych umoéw i rozliczane bedg na podstawie
kosztorysu wg skiadnikéw jak w kosztorysie ofertowym i ofercie oraz obmiaru robot
potwierdzonego przez wtasciwego inspektora nadzoru przy zachowaniu tych samych
norm, parametrow i standardéw.

3. Podstawg dla stwierdzenia koniecznosci wykonania robét dodatkowych jest
protok6t koniecznosci wraz ze specyfikacjg robét sporzadzony i podpisany przez
uczestnikbw procesu budowlanego. Wytaczng podstawg wykonania robét
koniecznych pod rygorem niewaznosci bedzie odrebne zamowienie publiczne
udzielone przez Zamawiajgcego w formie pisemnej umowy.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

1. Rozliczenie wykonanych robét nastepowaé bedzie fakturami cze$ciowymi
za wykonane elementy robot do wysokosci nie przekraczajacej 90%
wynagrodzenia umownego oraz fakturg koncowag po zakonczeniu
wszystkich roboét i odbiorze koncowym przedmiotu umowy w wysokosci
co najmniej 10% wynagrodzenia umownego.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét stanu robét

sporzgdzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podpisany

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robot) i

kierownika budowy i kierownikdw robot.

Podstawg wystawienia faktury kofncowej bedzie protokdt odbioru koricowego.

Faktury VAT Wykonawcy realizowane beda przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni

od daty ich otrzymania tacznie z zatgczonymi do nich dokumentami

rozliczeniowymi. Za termin zaptaty powyzszych faktur uwaza sie dzien dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.

B w
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5. Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dofgczyé
oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w §6 pkt.8.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca wniést zabezpieczenia naleznego wykonania umowy w
WYSOKOSCI ...vevevennnenns zt. Zabezpieczenie obejmuje rowniez ewentualne roboty
dodatkowe wykonywane na podstawie odrebnych umow.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:

- wykona roboty zgodnie z ofertg, projektem budowlanym i warunkami wykonania i
odbioru robét,

- ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé uzytkows,
techniczng i estetyczng wykonanych roboét,

- usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione w okresie rekojmi, a w
przypadku ich nieusuniecia zaptaci kary umowne za zwioke w usunieciu wad i
usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego.

- dotrzyma wszystkich pozostatych warunkéw umowy.

§ 12. KARY UMOWNE.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng;

1)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktbre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2)za odstgpienie od umowy przez Wpykonawce zprzyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 9 ust. 1 umowy,

3)za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy - wwysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
jednakze nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

4) za zwioke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktére nie uniemozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy - wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w§ 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5)za zwitoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwioki,

6) za dtuzszy niz miesigc brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - wwysokosci 10 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1% wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy,

7)za nieprzedtozenie do zaakceptowania w trybie okre$lonym niniejszg umowsg
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - wwysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8)za nieprzediozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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9)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysoko$ci 0,5 % wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

10) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw, ustug), ktory
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6 , w wysoko$ci
5% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie.

11)za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego w

wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwioki.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng;:

1)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢  Zamawiajgcy, w wysokosci 10%  wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy

2)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa § 9 ust. 1 umowy.

3. Kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie stosuje sie w przypadku wystapienia
sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

3. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujgcych mu naleznosci.

§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY.

1. Oprécz wypadkoéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1) W razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
9) Wykonawca opoznia sig bgdZ pozostaje w zwioce z realizacjg poszczegbinych
prac w sposéb zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,
6) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz miesigc.
7) Wystgpita koniecznos$¢, co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposrednie;
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey, o ktérych mowa w § 6 ust.
10 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

10
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1/ Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty rachunkéw, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate
rachunkéw okreslonego w nin. Umowie, jezeli Zamawiajacy nie zawiadomit
Wykonawcy na piSmie o wstrzymaniu rob6t ze wzgledu na brak $rodkow
finansowych,

2/ Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub

odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej, w terminie nie diuzszym

niz 60 dni od dnia przewidzianego umowa zgtoszenia do odbioru koAcowego i
powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciagzaja

nastepujgce obowiagzki szczegdtowe:
a/ w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wg
stanu na dzien odstagpienia,
b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstapita od umowy,
¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
d/ Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajgce, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,
e/ Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowiazany jest do:

- dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

- zaptaty materiaty lub urzadzenia wbudowane przez Wykonawce.

§ 14. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1.

2.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatgcznikéw wymagajg pod

rygorem niewaznosci, formy pisemnej.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w czasie jej trwania
dotyczgcej:

1) wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

2) zmiany terminu i sposobu realizacji zamowienia w szczegélnosci:

e wystgpienia roboét dodatkowych a ich wykonanie ma wptyw na termin lub
sposob wykonania zaméwienia podstawowego,

* wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robo6t budowlanych z zachowaniem wymogéw technologicznych,

e wystgpienia konieczno$¢ usuniecia niewybuchéw i niewypatéw,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miato wptyw na
harmonogram lub sposéb realizacji robdt podstawowych,

11
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3.

e wystgpienia konieczno$¢ usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacii
projektowej,  kolizji z istniejaca infrastrukturg  podziemng lub
niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty,
Sciany szczelne itp.) i bedzie to miato wptyw na harmonogram lub sposéb
realizacji rob6t podstawowych,

o wystgpienia innych udokumentowanych okolicznosci niezaleznych od
wykonawcy.

3) zmiany uczestnikéw procesu budowlanego.

4) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizacji umowy, ktory
spowoduje konieczno$¢ zmiany w zakresie zamowienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce.

) zmian redakcyjnych, omyltek pisarskich oraz zmian bedgcych nastepstwem
zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznoéci zmiana postanowien

zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowienn niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tresé oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze konieczno$é
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat whasciwy Sad w

Szczecinie.

5.

o

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie:

Oferta cenowa,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Kosztorys ofertowy,

Dokumentacja projektowa,

Ustawa prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na
jej podstawie,

wiasciwe przepisy Prawa Budowlanego,

Kodeks Cywilny.

Zmiana siedziby wykonawcy w trwania niniejszej umowy, w tym réwniez okresu
gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na
poprzedni adres bedg uwazane za doreczone skutecznie.

Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z
ktorg Gmina Kotbaskowo zawarta umowe, stanowig informacje publiczng w
rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o dostepie do informacji
publicznej i podlegajg udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww.
ustawie.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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